

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๑๙/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสมัด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพนธกร ไคร์ครวญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๐/๕ ถนนเปรมไกรราษฎร์ ตำบล/แขวง แสนสุข อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนางสาวภคจิรา พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ก่อก่อการตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาว่าจ้างสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๐๐๘๐๙๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น ได้ถุนโถง (๑๒ ห้องเรียน) ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ตำบล/แขวง หนองปลาไหล อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการละเอียด | จำนวน ๔๔ (สี่สิบเก้า) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ แผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตามแบบภาคผนวก ๔) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) | จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า |



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๖๑๙,๔๔๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง





หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒,๓๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๑๐,๔๘๒.๒๔ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๕๘,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายประกาศโครงการงานก่อสร้าง, งานฐานราก, งานตอม่อ แล้วเสร็จ, งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน) แล้วเสร็จ, งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว จ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ บัญชีโอนครั้งที่ ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๒, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จ, งานวาง SLEEVE

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๘,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๓, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ, งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว จ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ บัญชีโอนครั้งที่ ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๘,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบ บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ, งานก่ออิฐฉาบ และติดตั้งวงกบ ชั้น ๑,๒,๓,๔ แล้วเสร็จ ๙๕% (ยกเว้นวงกบลูมิเนียม) , งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว จำจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ บัญชีโอนครั้งที่ ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๕๘,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูกระเบื้องพื้น-ผนัง แล้วเสร็จ, งานประตู่ - หน้าต่าง แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว จ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ บัญชีโอนครั้งที่ ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๙

๕. หมายเหตุ ข้อกำหนด การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายความปลอดภัย

- ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วงหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้จ้างกำหนดให้ และ

[Handwritten signature]

ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้


(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันหรือรีบร้อน หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น


ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง



ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น



ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๒,๓๘๙.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน





วันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก




พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอยกหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอยกหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การยกหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้วจะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร





๒๓.๒ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพนธกร ไกรครวญ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวภักจิรา พิพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวिरานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)



เลขที่โครงการ ๖๗๑๒๔๖๔๓๔๗

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๔๒๒๐๑๓๖๖๒

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เลขที่ ๑๖๐/๕ถนน เปรมาใจราษฎร์ตำบล แสนสุขอำเภอ เมืองชลบุรีจังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๙๒๓๙๒ โดย นางสาวรัชพร แก้วลำดอน ผู้ลงนาม ข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๙๙/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัด หอนงเกตุน้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม ข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคากลางที่ได้ระบุไว้ในบัญชี รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๘๘,๘๐๐.๐๐บาท (สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นแปด พันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ไต่ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)พยาน (ลงชื่อ)พยาน

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๘๔๐,๔๙๕.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาโดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิทยุธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙:๔๑:๐๘ น.

(นางสาวรัชพร แก้วลำตวน)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ


เลขที่โครงการ ๖๗๑๒๙๔๖๙๓๔๗

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๘๐๒๑๖๐๐๔๘๕๕๕

รหัสอ้างอิง OTP ucei

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๕๖๐๐๘๐๙๒



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองเคตุ่น้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร จำนวน 1 หลัง	11,712,220.35	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	649,536.78	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	27,043.32	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	12,388,800.45	
	คิดเป็นทั้งสิ้น	12,388,800.00	
(สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			



ลงชื่อ.....

(นางสาวรัชพร แก้วคำวน)

กรรมการผู้จัดการ

.....พยาน (ลงชื่อ).....

.....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....

.....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองตะกูน้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		11,712,220.35	
			11,712,220.35	



ลงชื่อ.....

(นางสาวรัชพร แก้วลำควน)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองเตียน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	9,108,897.46	1.2858	11,712,220.35	
				11,712,220.35	



ลงชื่อ.....

(นางสาวรัชพร แก้วคำวน)

.....พยาน (ลงชื่อ).....
.....พยาน (ลงชื่อ).....
.....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....
.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,512,635.38	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					275,788.85	
3	งานหลังคา		รวม					254,026.89	
4	งานฉาบพื้น		รวม					797,683.23	
5	งานผนัง		รวม					1,558,764.83	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					430,061.20	
7	งานสี		รวม					430,453.47	
8	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					706,592.67	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					383,717.67	
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					53,370.80	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					421,654.01	
12	อื่นๆ		รวม					284,149.03	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							9,108,897.46	



(ลงชื่อ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนสูง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งาน Plate Bearing Test	1.000	จุด	0.00	0.00	7,953.92	7,953.92	7,953.92	1
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	62.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.95	7,002.63	7,002.63	
	- ทราดยหายาบ	18.000	ลบ.ม.	483.18	8,697.33	82.72	1,488.97	10,186.30	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.000	ลบ.ม.	1,135.99	4,543.95	338.84	1,355.35	5,899.30	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	376.950	ลบ.ม.	1,672.55	630,467.86	460.53	173,597.53	804,065.39	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	3.520	ตัน	25,992.72	91,494.37	3,499.72	12,319.05	103,813.40	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	5.460	ตัน	25,249.36	137,861.51	3,499.72	19,108.50	156,970.01	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	4.710	ตัน	24,307.78	114,489.63	2,863.41	13,486.67	127,976.29	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	11.760	ตัน	24,258.22	285,276.62	2,863.41	33,673.72	318,950.33	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	3.110	ตัน	24,258.22	75,443.05	2,465.72	7,668.37	83,111.42	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	6.080	ตัน	24,258.22	147,489.95	2,465.72	14,991.55	162,481.50	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	1,436.000	ตร.ม.	37.17	53,374.21	3.98	5,710.92	59,085.12	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE ทนไม่น้อยกว่า 0.10 ม. ขนาดกว้าง 1.20 ม. /	1,436.000	ตร.ม.	302.25	434,029.52	27.84	39,976.40	474,005.92	
	แผ่นรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก. / ตร.ม.								
	- ลวดผูกเหล็ก	1,039.200	กก.	40.02	41,584.81	0.00	0.00	41,584.81	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	1,443.000	ลบ.ฟ.	357.52	515,902.46	0.00	0.00	515,902.46	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,887.000	ตร.ม.	0.00	0.00	110.56	319,185.25	319,185.25	

พยาน (ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนสูง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าว	433.000	ลบ.ฟ.	331.50	143,541.01	0.00	0.00	143,541.01	
	- ไม้ค้ำยัน Ø 4"	2,565.000	ตัน	39.77	102,009.03	0.00	0.00	102,009.03	
	- ตะปู	866.000	กก.	37.17	32,188.07	0.00	0.00	32,188.07	
	- งานระบบกำจัดปลวก	384.750	ตร.ม.	95.45	36,723.25	0.00	0.00	36,723.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-		2,855,116.60		657,518.84	3,512,635.44	
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4,059.000	กก.	29.73	120,681.19	7.95	32,284.96	152,966.15	
	- เหล็ก C- 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,758.000	กก.	29.73	82,000.18	7.95	21,936.91	103,937.09	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" x2.3 mm.	192.660	กก.	29.73	5,728.12	7.95	1,532.40	7,260.52	
	- เหล็กกล่อง 1"x2"x2.3 mm.	175.680	กก.	29.73	5,223.27	7.95	1,397.34	6,620.61	
	- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	8.000	แผ่น	51.54	412.33	9.54	76.36	488.69	
	- Plate ขนาด 100 x 400 x 4 มม.	54.000	แผ่น	59.94	3,236.80	9.54	515.41	3,752.21	
	- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.30 ม.	32.000	ตัว	23.86	763.58	0.00	0.00	763.58	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-		218,045.46		57,743.39	275,788.85	
3	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ระบุสีภายหลัง	1,358.000	แผ่น	50.91	69,129.11	0.00	0.00	69,129.11	
	- ฉนวนกันความร้อนชนิดแผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม 2 ด้าน	1,358.000	ตร.ม.	51.70	70,209.25	15.91	21,602.85	91,812.10	
	- ครอบโคงสามทาง	2.000	แผ่น	50.91	101.81	0.00	0.00	101.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันโค้ง	68.000	แผ่น	50.91	3,461.55	0.00	0.00	3,461.55	ผู้จ้าง (ลงชื่อ)
	- ครอบสันตะแคง	92.000	แผ่น	50.91	4,683.27	0.00	0.00	4,683.27	
	- ครอบโค้งปิดชาย	4.000	แผ่น	50.91	203.62	0.00	0.00	203.62	
	- ครอบแห้ง	60.000	เมตร	524.16	31,449.80	0.00	0.00	31,449.80	ผู้จ้าง (ลงชื่อ)
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	609.000	ตร.ม.	0.00	0.00	39.77	24,219.69	24,219.69	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่	68.400	เมตร	0.00	0.00	43.75	2,992.26	2,992.26	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	1,528.000	ตัว	2.31	3,524.54	0.00	0.00	3,524.54	ผู้จ้าง (ลงชื่อ)
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	224.000	เมตร	49.31	11,046.40	35.79	8,017.55	19,063.96	
	- แผ่นปิดกันนก	112.000	เมตร	22.27	2,494.35	7.95	890.84	3,385.19	
	รวมค่างานหลังคา	-	-		196,303.71		57,723.19	254,026.90	ผู้จ้าง (ลงชื่อ)
4	งานผิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวมัน ขนาด 16"x16"	1,200.000	ตร.ม.	282.35	338,817.91	125.67	150,806.33	489,624.24	
	- พื้นผสมน้ำยากันซึม ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 12" x 12"	42.750	ตร.ม.	276.84	11,834.74	125.67	5,372.48	17,207.22	ผู้จ้าง (ลงชื่อ)
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 16"x16"	497.750	ตร.ม.	282.35	140,538.84	125.67	62,553.21	203,092.05	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกสำหรับผู้พิการชนิดปุ่มนูน ขนาด 0.15x0.15 ซม.	0.720	ตร.ม.	2,641.29	1,901.73	125.67	90.48	1,992.21	
	- พื้น คสล.ผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	342.000	ตร.ม.	97.83	33,458.96	31.82	10,880.96	44,339.92	ผู้จ้าง (ลงชื่อ)
	- พื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	159.000	ตร.ม.	0.00	0.00	23.86	3,794.02	3,794.02	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง กว้าง 2"	129.000	เมตร	196.06	25,292.27	33.41	4,309.43	29,601.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
	- คิวอูมิเนียม (งานม้านั่ง)	108.000	เมตร	64.82	7,001.04	9.54	1,030.83	8,031.87	
	รวมค่างานผิวพื้น	-	-		558,845.50		238,837.74	797,683.24	



ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้จ้าง (ลงชื่อ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ดินล่าง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล๊อค	790.000	ตร.ม.	98.77	78,029.71	66.81	52,782.21	130,811.92	
	- ผนังก่ออิฐบล๊อค 2 ชั้น	161.000	ตร.ม.	199.47	32,114.41	133.63	21,513.76	53,628.18	
	- ผนังก่ออิฐมวลฉนวน	111.000	ตร.ม.	235.92	26,187.26	74.77	8,299.12	34,486.38	
	- ผนังฉนวนกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	95.000	ตร.ม.	244.21	23,199.88	125.67	11,938.83	35,138.71	
	- กระเบื้องเซรามิกผิวหยาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2"x8" ความหนา 9-13 มม. ปูเว้นร่อง 5 มม.	74.000	ตร.ม.	823.23	60,919.08	145.56	10,771.20	71,690.27	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตู ป4	6.000	ชุด	11,453.65	68,721.87	1,193.09	7,158.53	75,880.40	
	- ผนังบล๊อคแก้ว หนา 3"	32.640	ตร.ม.	1,185.11	38,682.00	168.62	5,503.86	44,185.86	
	- ผนังอิฐฉนวนมวลเบา หนา 1.2 มม.	102.000	เมตร	2,272.44	231,788.37	0.00	0.00	231,788.37	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	2,220.000	ตร.ม.	67.94	150,832.10	83.52	185,405.88	336,237.98	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	1,298.000	ตร.ม.	67.94	88,189.22	69.20	89,820.44	178,009.66	
	- ฉาบปูนภายนอก	557.000	ตร.ม.	67.94	37,843.91	69.20	38,543.90	76,387.81	
	- เชื่อม PVC สำเร็จรูป	3,770.000	เมตร	14.32	53,975.30	0.00	0.00	53,975.30	
	- ฉาบปูนทรายรองพื้น	169.000	ตร.ม.	67.94	11,482.26	58.86	9,947.17	21,429.44	
	- ตะแกรงกรงไก่ ขนาด 0.90 ม. ยาว 30 ม.	6.000	ม้วน	453.37	2,720.24	0.00	0.00	2,720.24	
	- คิว PVC.	108.000	เมตร	17.10	1,846.90	4.30	463.87	2,310.77	
	- เสาคอนกรีต + ทับหลัง คสล.	1,100.000	เมตร	96.37	106,006.67	36.59	40,246.84	146,253.50	
	- ผนังเดินร่อง PVC. สำเร็จรูป ขนาด 15 มม.	45.200	เมตร	21.08	952.72	89.88	4,062.54	5,015.26	

พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" หนา 12 มม.	680.000	เมตร	32.08	21,813.15	35.79	24,339.00	46,152.15	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.10 ม.	18.000	เมตร	95.45	1,718.05	47.72	859.02	2,577.07	
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.30 ม.	12.000	เมตร	119.31	1,431.71	55.68	668.13	2,099.83	
	- ผนังเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3mm.กว้าง 2.00สูง2.30ม.	1.000	ชุด	5,997.26	5,997.26	1,988.48	1,988.48	7,985.74	
	รวมค่างานผนัง	-	-		1,044,452.05		514,312.80	1,558,764.85	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	439.800	ตร.ม.	67.94	29,881.06	69.20	30,433.57	60,314.82	
	- ฉาบเรียบ (Skimcoath)	1,050.000	ตร.ม.	23.15	24,303.20	19.88	20,879.04	45,182.24	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม. @0.60x1.20 ม.	252.000	ตร.ม.	362.91	91,452.20	161.46	40,689.07	132,141.28	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีสีลายไม้	43.000	ตร.ม.	204.89	8,810.06	59.65	2,565.14	11,375.20	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็ก 1" x 2" x 2.3 มม. @0.60x0.60 ม.	226.000	ตร.ม.	385.49	87,121.80	161.46	36,491.00	123,612.80	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. เซาะร่อง 3"ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายใยแก้ว	65.760	ตร.ม.	415.08	27,295.87	119.31	7,845.75	35,141.62	
	- ไม้มอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2" หนา 8 มม.	440.000	ตร.ม.	18.85	8,294.35	31.82	13,998.90	22,293.25	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-		277,158.54		152,902.66	430,061.21	
7	งานสี								
	- ทาสีภายนอก	1,223.000	ตร.ม.	45.00	55,039.01	23.86	29,182.93	84,221.95	
	- ทาสีภายใน	2,852.000	ตร.ม.	37.20	106,095.78	23.86	68,053.74	174,149.53	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	1,980.000	ตร.ม.	37.20	73,656.96	23.86	47,246.29	120,903.25	

.....พยาน (ลงชื่อ).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
	- ทาสีน้ำมัน+กันสนิม	707.000	ตร.ม.	42.16	29,809.76	30.22	21,369.00	51,178.76	
	รวมค่างานสี	-	-		264,601.51		165,851.96	430,453.48	
8	งานประตู่-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานม้วนสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	85,106.95	85,106.95	0.00	0.00	85,106.95	
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	5,287.77	126,906.39	0.00	0.00	126,906.39	
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์พร้อมช่องแสงบานติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	5,893.85	11,787.71	0.00	0.00	11,787.71	
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์เกล็ดระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	4,667.36	9,334.72	0.00	0.00	9,334.72	
	- ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม	1.000	ชุด	3,499.72	3,499.72	0.00	0.00	3,499.72	
	- ป7 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,249.59	5,249.59	0.00	0.00	5,249.59	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตายและพร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	12,047.80	289,147.27	0.00	0.00	289,147.27	
	- น2 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงติดตายและพร้อมอุปกรณ์	7.000	ชุด	3,569.72	24,988.04	0.00	0.00	24,988.04	
	- น3 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงติดตาย	2.000	ชุด	5,879.54	11,759.08	0.00	0.00	11,759.08	
	- น4 หน้าต่างบานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	3,189.52	76,548.53	0.00	0.00	76,548.53	
	- น5 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	4,829.62	14,488.86	0.00	0.00	14,488.86	
	- น6 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,417.99	2,417.99	0.00	0.00	2,417.99	
	- น7 หน้าต่างบานซ้อนเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,090.51	5,090.51	0.00	0.00	5,090.51	
	- น8 หน้าต่างบานเกล็ดระบายอากาศ	3.000	ชุด	13,422.24	40,266.72	0.00	0.00	40,266.72	
	รวมค่างานประตู่-หน้าต่าง	-	-		706,592.07			706,592.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบฟลิชแฟกซ์ สีขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	3,181.57	19,089.41	357.93	2,147.56	21,236.97	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง พร้อมฟลิชวาล์ว	2.000	ชุด	5,384.80	10,769.61	357.93	715.85	11,485.46	
	- โถปัสสาวะชาย แบบกดค้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	5,615.47	33,692.81	357.93	2,147.56	35,840.36	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,428.14	6,856.28	357.93	715.85	7,572.13	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	3,658.80	21,952.82	357.93	2,147.56	24,100.88	
	- สายฉีดชำระ	8.000	ชุด	322.13	2,577.07	55.68	445.42	3,022.49	
	- STOP VALVE	22.000	อัน	238.62	5,249.59	0.00	0.00	5,249.59	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	อัน	405.65	405.65	55.68	55.68	461.33	
	- งานขึ้นวางของ	2.000	อัน	119.31	238.62	55.68	111.35	349.97	
	- ก๊อกน้ำ	4.000	อัน	477.24	1,908.94	19.88	79.54	1,988.48	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดมีที่ดักกลิ่น Ø 2"	9.000	ชุด	278.39	2,505.48	59.65	536.89	3,042.37	
	- กระเบื้องปู ขนาด 2.40 x 0.90 ม. กรอบอลูมิเนียม	2.000	ชุด	2,061.66	4,123.31	174.99	349.97	4,473.28	
	- กระเบื้องปูสำเร็จรูป ปรับมุมขึ้นลงได้	2.000	ชุด	143.17	286.34	55.68	111.35	397.70	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.000	ชุด	3,475.86	3,475.86	55.68	55.68	3,531.54	
	- ราวทรงตัวรูปตัวที	1.000	ชุด	2,704.33	2,704.33	55.68	55.68	2,760.01	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	10,459.41	20,918.81	83.52	167.03	21,085.84	
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำ	3.900	ตร.ม.	2,187.33	8,530.58	240.21	936.81	9,467.39	

วันที่

พยาน (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
	- งาน Top หินแกรนิตดำ หลังชักโครก	9.900	เมตร	795.39	7,874.38	240.21	2,378.06	10,252.44	
	- FCO ขนาด 4"	4.000	ชุด	795.39	3,181.57	159.08	636.31	3,817.88	
	- ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)	2.000	ชุด	62,040.58	124,081.16	18,612.17	37,224.35	161,305.50	
	ชนิดไม่เต็มอากาศความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร								
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง(FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)	1.000	ชุด	30,463.51	30,463.51	9,139.05	9,139.05	39,602.56	
	ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร								
	- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 200 W	1.000	ชุด	5,718.87	5,718.87	0.00	0.00	5,718.87	
	- บ่อซึม Dia 0.80 ซม. จำนวน 6 ขอบ	2.000	ชุด	954.47	1,908.94	0.00	0.00	1,908.94	
	- ชุดดินพร้อมถมกลับ	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.95	564.73	564.73	
	- ทราหยาบ	0.200	ลบ.ม.	483.18	96.63	82.72	16.54	113.18	
	- ท่อ PVC, Dia. 6" ชั้น 8.5	4.000	เมตร	932.99	3,731.95	159.08	636.31	4,368.26	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-		322,342.52		61,375.15	383,717.67	
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานเดินท่อน้ำดี โดส้วม	8.000	จุด	477.24	3,817.88	0.00	0.00	3,817.88	
	- งานเดินท่อน้ำดี โดบัสสาวะชาย	6.000	จุด	477.24	2,863.41	0.00	0.00	2,863.41	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	477.24	3,817.88	0.00	0.00	3,817.88	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	4.000	จุด	477.24	1,908.94	0.00	0.00	1,908.94	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	6.000	จุด	477.24	2,863.41	0.00	0.00	2,863.41	

.....พยาน (ลงชื่อ).....

.....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....

.....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนสูง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถส้วม	8.000	จุด	1,193.09	9,544.70	0.00	0.00	9,544.70	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถปัสสาวะชาย	6.000	จุด	1,193.09	7,158.53	0.00	0.00	7,158.53	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	715.85	5,726.82	0.00	0.00	5,726.82	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก รุ้น้ำทิ้ง	9.000	จุด	477.24	4,295.12	0.00	0.00	4,295.12	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อระบายอากาศ	22.000	จุด	517.00	11,374.11	0.00	0.00	11,374.11	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-		53,370.80			53,370.80	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MDB 1	1.000	ชุด	56,769.51	56,769.51	1,193.09	1,193.09	57,962.60	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.000	ชุด	1,733.95	1,733.95	715.85	715.85	2,449.81	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.000	ชุด	1,733.95	1,733.95	715.85	715.85	2,449.81	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.000	ชุด	1,733.95	1,733.95	715.85	715.85	2,449.81	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 4	1.000	ชุด	1,733.95	1,733.95	715.85	715.85	2,449.81	
	- โคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดติดลอย พร้อม หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์	84.000	ชุด	785.05	65,944.36	107.38	9,019.75	74,964.11	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด								
	- โคมตะแกรงสะท้อนแสง พร้อมชนิดฝังฝ้า หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์	36.000	ชุด	765.96	27,574.65	107.38	3,865.61	31,440.26	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด								
	- โคมไฟติดลอย ความยาว 0.60 ม. พร้อมหลอดไฟ LED T8 ไม่น้อยกว่า 8 วัตต์	1.000	ชุด	190.89	190.89	107.38	107.38	298.27	
	- โคมไฟกรังติดผนังทรงกลมตะแกรงสีขาวฝาครอบแก้วพร้อมหลอด LED	1.000	ชุด	190.89	190.89	91.47	91.47	282.36	

นาย..... (ลงชื่อ)..... พยาน

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล หนองปลาไหล อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย : บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
	ขั้ว E27 ไม่น้อยกว่า 8 วัตต์								
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน	38.000	ชุด	135.22	5,138.23	71.59	2,720.24	7,858.47	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน+ฝาครอบกันน้ำ	6.000	ชุด	365.88	2,195.28	71.59	429.51	2,624.79	



.....พยาน

(ลงชื่อ).....

.....พยาน

(ลงชื่อ).....

.....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถั่วงอกเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	2,863.40	200.44	3,063.84	
2	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม (35 ชุด/ห้อง)	561,229.20	39,286.04	600,515.24	
3	โต๊ะ + เก้าอี้ ครู (1ชุด/ห้อง)	42,951.12	3,006.58	45,957.70	
รวมค่าก่อสร้าง				649,536.78	



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถัสดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์								
	1.1 ถัสดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	4.00	ชุด	715.85	-	-	-	2,863.40	
	รวมค่าถัสดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	-	-	715.85	-	-	-	2,863.40	
2	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม (35 ชุด/ห้อง)								
	2.1 โต๊ะ + เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยม	420.00	ชุด	1,336.26	-	-	-	561,229.20	
	รวมค่าโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม (35 ชุด/ห้อง)			1,336.26	-	-	-	561,229.20	
3	โต๊ะ + เก้าอี้ ครู (1ชุด/ห้อง)								
	3.1 โต๊ะ + เก้าอี้ ครู (1ชุด/ห้อง)	12.00	ชุด	3,579.26	-	-	-	42,951.12	
	รวมค่าโต๊ะ + เก้าอี้ ครู (1ชุด/ห้อง)			3,579.26	-	-	-	42,951.12	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								607,043.72	

.....พยาน

(ลงชื่อ)

.....พยาน

(ลงชื่อ)

.....พยาน

(ลงชื่อ)

.....พยาน

(ลงชื่อ)

.....พยาน

(ลงชื่อ)

.....พยาน

(ลงชื่อ)

.....พยาน

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถเครน	4.00	วัน	27,043.32	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				27,043.32	

2.รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถเครน	6,760.83	
	รวมค่าใช้จ่าย	6,760.83	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,760.83	

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐		

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)พยาน (ลงชื่อ)พยาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑.					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐		

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()

โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน