

สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๓๘๖/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนรามคำแหง ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย
นางสาวณัทชา-บุญวิสุทธานนท์-ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด-ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไอเเวฟ ไลน์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน
ทุนส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า-กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ห้องที่ ๔/๒๓ ชั้นที่ ๑ เลขที่ ๔/๒๓
ตำบล/แขวง บางปูด อかも/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี โดยนายศิริชัย เพชรสินธพชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
๐๑๒๕๕๑๐๐๖๗๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมแซมสายสัญญาณและอุปกรณ์ของโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสียงกัยและเส้นทางคมนาคมเขตชุมชนจังหวัดชลบุรี ในเขตรับผิดชอบของ
สถานีตำรวจนครศรีราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครศรีราชา อかも/เขตศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดเดียวกันเพื่อใช้ในงาน
จ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้
ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๓๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่
พันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา ตามอボให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างให้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเรียงให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตั้งถ้วนดลงหรือสื่อมถ่วง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมาขอให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างคงจ่ายและผู้รับจ้างคงลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๗,๗๘๔.๙๒ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วมีผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว ซ่อมแซมสายสัญญาณและอุปกรณ์ของโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสียงภัยและเส้นทางคมนาคมเขตชุมชนจังหวัดชลบุรี ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครรัฐราชบูร ติดตั้งป้ายโครงการจราจร แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างกำหนด พร้อมทดสอบระบบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (งบประมาณปี ๒๕๖๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำจัด ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างคงลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้

เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหวัดรับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจังหวัดอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจังจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างวงสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจังเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจังจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่หักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจังภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

๕.๖ ผู้ว่าจังจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบทุกจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เสื่อมเสียต่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจังที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำภาระแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนด ให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจังทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง ลดดพันจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกหอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราฯ เหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าด้วยแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาร่วมกับลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้แล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่เกิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจังได้ตัวตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจังจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจังทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเพื่อว่า นี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเดหดุลังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของหนี้อุดหนะ ปรับไม่ได้

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถือว่าถูกต้องแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิชาชีวกรรมหรือทางเทคโนโลยี ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจัง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจังยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๖๔.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้เข้ายกเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกเหนือไปนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๕ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิ์ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจังผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิ์บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกเหนือนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจังจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ฯ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจังโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ค่าปรับจะถูกหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี—

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ตน

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อุปนัยดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร—

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบในตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวี แล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังครบทั้งดังกล่าวแล้วได้

๑๘. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาก็จะต้องมีและใช้ผู้มีมูลบัตรระดับ ปวช.
ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐ ของแต่ละ
สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๙.๑ ผู้มีมูลบัตรไม่ต่ำกว่า ปวส.สาขาไฟฟ้าหรือ อิเล็กทรอนิกส์

๑๙.๒ วิศวกรไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญด้วยหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างดังนี้ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวณฑา บุญวิสุทธานนท์) *Line Co., Ltd.*

(ลงชื่อ) ผู้รับเหมา

(นายศิริชัย เพชรสินธพขัย) *iWave*

(ลงชื่อ) พยาน

(นางวิราษรัช บุญธรรมมี)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางปริยาลักษณ์ ตันติราพันธ์)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗/๑๖๐๒๐๒

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๘๔๐๐๑๒๖๑

16.08.2018

12556006520

1. 1947-1948/1948-1949/1949-1950/1950-1951/1951-1952/1952-1953/1953-1954/1954-1955/1955-1956/1956-1957/1957-1958/1958-1959/1959-1960/1960-1961/1961-1962/1962-1963/1963-1964/1964-1965/1965-1966/1966-1967/1967-1968/1968-1969/1969-1970/1970-1971/1971-1972/1972-1973/1973-1974/1974-1975/1975-1976/1976-1977/1977-1978/1978-1979/1979-1980/1980-1981/1981-1982/1982-1983/1983-1984/1984-1985/1985-1986/1986-1987/1987-1988/1988-1989/1989-1990/1990-1991/1991-1992/1992-1993/1993-1994/1994-1995/1995-1996/1996-1997/1997-1998/1998-1999/1999-2000/2000-2001/2001-2002/2002-2003/2003-2004/2004-2005/2005-2006/2006-2007/2007-2008/2008-2009/2009-2010/2010-2011/2011-2012/2012-2013/2013-2014/2014-2015/2015-2016/2016-2017/2017-2018/2018-2019/2019-2020/2020-2021/2021-2022/2022-2023/2023-2024/2024-2025/2025-2026/2026-2027/2027-2028/2028-2029/2029-2030/2030-2031/2031-2032/2032-2033/2033-2034/2034-2035/2035-2036/2036-2037/2037-2038/2038-2039/2039-2040/2040-2041/2041-2042/2042-2043/2043-2044/2044-2045/2045-2046/2046-2047/2047-2048/2048-2049/2049-2050/2050-2051/2051-2052/2052-2053/2053-2054/2054-2055/2055-2056/2056-2057/2057-2058/2058-2059/2059-2060/2060-2061/2061-2062/2062-2063/2063-2064/2064-2065/2065-2066/2066-2067/2067-2068/2068-2069/2069-2070/2070-2071/2071-2072/2072-2073/2073-2074/2074-2075/2075-2076/2076-2077/2077-2078/2078-2079/2079-2080/2080-2081/2081-2082/2082-2083/2083-2084/2084-2085/2085-2086/2086-2087/2087-2088/2088-2089/2089-2090/2090-2091/2091-2092/2092-2093/2093-2094/2094-2095/2095-2096/2096-2097/2097-2098/2098-2099/2099-20100/20100-20101/20101-20102/20102-20103/20103-20104/20104-20105/20105-20106/20106-20107/20107-20108/20108-20109/20109-20110/20110-20111/20111-20112/20112-20113/20113-20114/20114-20115/20115-20116/20116-20117/20117-20118/20118-20119/20119-20120/20120-20121/20121-20122/20122-20123/20123-20124/20124-20125/20125-20126/20126-20127/20127-20128/20128-20129/20129-20130/20130-20131/20131-20132/20132-20133/20133-20134/20134-20135/20135-20136/20136-20137/20137-20138/20138-20139/20139-20140/20140-20141/20141-20142/20142-20143/20143-20144/20144-20145/20145-20146/20146-20147/20147-20148/20148-20149/20149-20150/20150-20151/20151-20152/20152-20153/20153-20154/20154-20155/20155-20156/20156-20157/20157-20158/20158-20159/20159-20160/20160-20161/20161-20162/20162-20163/20163-20164/20164-20165/20165-20166/20166-20167/20167-20168/20168-20169/20169-20170/20170-20171/20171-20172/20172-20173/20173-20174/20174-20175/20175-20176/20176-20177/20177-20178/20178-20179/20179-20180/20180-20181/20181-20182/20182-20183/20183-20184/20184-20185/20185-20186/20186-20187/20187-20188/20188-20189/20189-20190/20190-20191/20191-20192/20192-20193/20193-20194/20194-20195/20195-20196/20196-20197/20197-20198/20198-20199/20199-20200/20200-20201/20201-20202/20202-20203/20203-20204/20204-20205/20205-20206/20206-20207/20207-20208/20208-20209/20209-20210/20210-20211/20211-20212/20212-20213/20213-20214/20214-20215/20215-20216/20216-20217/20217-20218/20218-20219/20219-20220/20220-20221/20221-20222/20222-20223/20223-20224/20224-20225/20225-20226/20226-20227/20227-20228/20228-20229/20229-20230/20230-20231/20231-20232/20232-20233/20233-20234/20234-20235/20235-20236/20236-20237/20237-20238/20238-20239/20239-20240/20240-20241/20241-20242/20242-20243/20243-20244/20244-20245/20245-20246/20246-20247/20247-20248/20248-20249/20249-20250/20250-20251/20251-20252/20252-20253/20253-20254/20254-20255/20255-20256/20256-20257/20257-20258/20258-20259/20259-20260/20260-20261/20261-20262/20262-20263/20263-20264/20264-20265/20265-20266/20266-20267/20267-20268/20268-20269/20269-20270/20270-20271/20271-20272/20272-20273/20273-20274/20274-20275/20275-20276/20276-20277/20277-20278/20278-20279/20279-20280/20280-20281/20281-20282/20282-20283/20283-20284/20284-20285/20285-20286/20286-20287/20287-20288/20288-20289/20289-20290/20290-20291/20291-20292/20292-20293/20293-20294/20294-20295/20295-20296/20296-20297/20297-20298/20298-20299/20299-202100/202100-202101/202101-202102/202102-202103/202103-202104/202104-202105/202105-202106/202106-202107/202107-202108/202108-202109/202109-202110/202110-202111/202111-202112/202112-202113/202113-202114/202114-202115/202115-202116/202116-202117/202117-202118/202118-202119/202119-202120/202120-202121/202121-202122/202122-202123/202123-202124/202124-202125/202125-202126/202126-202127/202127-202128/202128-202129/202129-202130/202130-202131/202131-202132/202132-202133/202133-202134/202134-202135/202135-202136/202136-202137/202137-202138/202138-202139/202139-202140/202140-202141/202141-202142/202142-202143/202143-202144/202144-202145/202145-202146/202146-202147/202147-202148/202148-202149/202149-202150/202150-202151/202151-202152/202152-202153/202153-202154/202154-202155/202155-202156/202156-202157/202157-202158/202158-202159/202159-202160/202160-202161/202161-202162/202162-202163/202163-202164/202164-202165/202165-202166/202166-202167/202167-202168/202168-202169/202169-202170/202170-202171/202171-202172/202172-202173/202173-202174/202174-202175/202175-202176/202176-202177/202177-202178/202178-202179/202179-202180/202180-202181/202181-202182/202182-202183/202183-202184/202184-202185/202185-202186/202186-202187/202187-202188/202188-202189/202189-202190/202190-202191/202191-202192/202192-202193/202193-202194/202194-202195/202195-202196/202196-202197/202197-202198/202198-202199/202199-2021100/2021100-2021101/2021101-2021102/2021102-2021103/2021103-2021104/2021104-2021105/2021105-2021106/2021106-2021107/2021107-2021108/2021108-2021109/2021109-2021110/2021110-2021111/2021111-2021112/2021112-2021113/2021113-2021114/2021114-2021115/2021115-2021116/2021116-2021117/2021117-2021118/2021118-2021119/2021119-20211110/20211110-20211111/20211111-20211112/20211112-20211113/20211113-20211114/20211114-20211115/20211115-20211116/20211116-20211117/20211117-20211118/20211118-20211119/20211119-202111110/202111110-202111111/202111111-202111112/202111112-202111113/202111113-202111114/202111114-202111115/202111115-202111116/202111116-202111117/202111117-202111118/202111118-202111119/202111119-2021111110/2021111110-2021111111/2021111111-2021111112/2021111112-2021111113/2021111113-2021111114/2021111114-2021111115/2021111115-2021111116/2021111116-2021111117/2021111117-2021111118/2021111118-2021111119/2021111119-20211111110/20211111110-20211111111/20211111111-20211111112/20211111112-20211111113/20211111113-20211111114/20211111114-20211111115/20211111115-20211111116/20211111116-20211111117/20211111117-20211111118/20211111118-20211111119/20211111119-202111111110/202111111110-202111111111/202111111111-202111111112/202111111112-202111111113/202111111113-202111111114/202111111114-202111111115/202111111115-202111111116/202111111116-202111111117/202111111117-202111111118/202111111118-202111111119/202111111119-2021111111110/2021111111110-2021111111111/2021111111111-2021111111112/2021111111112-2021111111113/2021111111113-2021111111114/2021111111114-2021111111115/2021111111115-2021111111116/2021111111116-2021111111117/2021111111117-2021111111118/2021111111118-2021111111119/2021111111119-20211111111110/20211111111110-20211111111111/20211111111111-20211111111112/20211111111112-20211111111113/20211111111113-20211111111114/20211111111114-20211111111115/20211111111115-20211111111116/20211111111116-20211111111117/20211111111117-20211111111118/20211111111118-20211111111119/20211111111119-202111111111110/202111111111110-202111111111111/202111111111111-202111111111112/202111111111112-202111111111113/202111111111113-202111111111114/202111111111114-202111111111115/202111111111115-202111111111116/202111111111116-202111111111117/202111111111117-202111111111118/202111111111118-202111111111119/202111111111119-2021111111111110/2021111111111110-2021111111111111/2021111111111111-2021111111111112/2021111111111112-2021111111111113/2021111111111113-2021111111111114/2021111111111114-2021111111111115/2021111111111115-2021111111111116/2021111111111116-2021111111111117/2021111111111117-2021111111111118/2021111111111118-2021111111111119/2021111111111119-20211111111111110/20211111111111110-20211111111111111/20211111111111111-20211111111111112/20211111111111112-20211111111111113/20211111111111113-20211111111111114/20211111111111114-20211111111111115/20211111111111115-20211111111111116/20211111111111116-20211111111111117/20211111111111117-20211111111111118/20211111111111118-20211111111111119/20211111111111119-202111111111111110/202111111111111110-202111111111111111/202111111111111111-202111111111111112/202111111111111112-202111111111111113/202111111111111113-202111111111111114/202111111111111114-202111111111111115/202111111111111115-202111111111111116/202111111111111116-202111111111111117/202111111111111117-202111111111111118/202111111111111118-202111111111111119/202111111111111119-2021111111111111110/2021111111111111110-2021111111111111111/2021111111111111111-2021111111111111112/2021111111111111112-2021111111111111113/2021111111111111113-2021111111111111114/2021111111111111114-2021111111111111115/2021111111111111115-2021111111111111116/2021111111111111116-2021111111111111117/2021111111111111117-2021111111111111118/2021111111111111118-2021111111111111119/2021111111111111119-20211111111111111110/20211111111111111110-20211111111111111111/20211111111111111111-20211111111111111112/20211111111111111112-20211111111111111113/20211111111111111113-20211111111111111114/20211111111111111114-20211111111111111115/20211111111111111115-20211111111111111116/20211111111111111116-20211111111111111117/20211111111111111117-20211111111111111118/20211111111111111118-20211111111111111119/20211111111111111119-202111111111111111110/202111111111111111110-202111111111111111111/202111111111111111111-202111111111111111112/202111111111111111112-202111111111111111113/202111111111111111113-202111111111111111114/202111111111111111114-202111111111111111115/202111111111111111115-202111111111111111116/202111111111111111116-202111111111111111117/202111111111111111117-202111111111111111118/202111111111111111118-202111111111111111119/202111111111111111119-2021111111111111111110/2021111111111111111110-2021111111111111111111/2021111111111111111111-2021111111111111111112/2021111111111111111112-2021111111111111111113/2021111111111111111113-2021111111111111111114/2021111111111111111114-2021111111111111111115/2021111111111111111115-2021111111111111111116/2021111111111111111116-2021111111111111111117/2021111111111111111117-2021111111111111111118/2021111111111111111118-2021111111111111111119/2021111111111111111119-20211111111111111111110/20211111111111111111110-20211111111111111111111/20211111111111111111111-20211111111111111111112/20211111111111111111112-20211111111111111111113/20211111111111111111113-20211111111111111111114/20211111111111111111114-20211111111111111111115/20211111111111111111115-20211111111111111111116/20211111111111111111116-20211111111111111111117/20211111111111111111117-20211111111111111111118/20211111111111111111118-20211111111111111111119/20211111111111111111119-202111111111111111111110/202111111111111111111110-202111111111111111111111/202111111111111111111111-202111111111111111111112/202111111111111111111112-202111111111111111