

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๑๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.ร่วมทองวัสดุภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๒/๖ หมู่ ๑๑ ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โดยนางไปรมา แซ่โจ้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๔๐๐๐๑๓๗๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง มนุญวิทยาคาร ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง เป็นอาคาร ๔ ชั้น ได้ทุนโล่ง ๑๘ ห้องเรียน ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร พร้อมโต๊ะ + เก้าอี้ (ระดับมัธยม) ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๙/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนบ้านบึง มนุญวิทยาคาร ตำบล หนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาและปริมาณงานก่อสร้าง (BOQ) จำนวน ๒๔ (ยี่สิบสี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบฟอร์มแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ผนวก ๑-๒) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา(K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบแปลนโครงการ จำนวน ๔๙ (สี่สิบเก้า) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า



๑๑/๑๑

จำให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๒๒๙,๙๐๖.๕๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบลีสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) บัญชีโอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก, งานตอม่อ, งานโครงสร้างคาน - พื้น (ยกเว้นพื้นเทพื้นดิน)เสาชั้น ๑ ,งานวาง SLEEVE และฝังท่อในโครงสร้าง (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) บัญชีโอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๒, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒, งานวาง SLEEVE และฝังท่อในโครงสร้าง (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) บัญชีโอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๓, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓, งานวาง SLEEVE และฝังท่อในโครงสร้าง (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

M

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) บัญชีโอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๔, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๓-๔, งานคานหลังคา, งานวาง SLEEVE และฝังท่อในโครงสร้าง (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) บัญชีโอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงสร้างหลังคา และมุงหลังคาแล้วเสร็จ, งานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๕% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม), งานฉาบปูน แล้วเสร็จ ๓๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) บัญชีโอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ฉาบปูนทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานปูกระเบื้องพื้น-ผนัง แล้วเสร็จ, งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๙๕%, งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๕% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) บัญชีโอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ, งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ, งานเดินสายไฟแล้วเสร็จ ๙๕% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) บัญชีโอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งดวงโคม สวิตช์ ปลั๊กระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ, งานทาสี แล้วเสร็จ, งานติดตั้งราวบันได และราวม้านั่ง แล้วเสร็จ, งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

-หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ของงบประมาณแต่ละปี

-การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้

๑. วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน
๒. สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน
๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.สาขาโยธา/ก่อสร้าง หรือเทียบเท่า) จำนวน ๑ คน


ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า

- ๒๗/๗



- ๒๗/๗

หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในกรณีที่รับบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์



๑๗/๓

๑๗/๓

๕
ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ

๒/๒๓



๒/๒๓

อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

- 24



- 25

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย


อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๘,๘๐๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา

2/10



Signature

ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ



กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวน 1 คน

๒๓.๒ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน 1 คน

๒๓.๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาโยธา หรือสาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า จำนวน 1

คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง



Handwritten signature or mark on the left side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

พร้อมกับบรรยายข้อข้างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตรดับกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาที่โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

.....ผู้รับจ้าง

(นางไพบรมา แซ่ใจ้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางวิราบุรุษ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๑๐๗๒๕๘

เลขคัมสัญญา ๖๖๐๒๒๐๐๒๗๐๙



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทอง วัสดุภัณฑ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน: 0-2035-40001-37-7

วันชำระเงิน/วันนำส่ง: 01/03/2566

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ: ออกรูดบัญชี



PO9000690766Z

66108878926

*****17,571.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

17,571.00

จ.ส.9

Legitimately Signed
By the Revenue Department (IFA)
Date: 2023-03-01 14:45:06

ผู้รับเงิน: พ.ศ. ๒๕๖๕ / ๗๖๕

(นางทัศนีย์ เต่าร้าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ





แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

✓ (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
✓ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทอง วิสдукกันท์

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 3 5 4 0 0 0 1 3 7 7 สาขาที่ 0

ที่อยู่: อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 82/6 หมู่ที่ 11
 ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง บางพระ
 อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 1 1 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่: อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 2
 ตรอก/ซอย แยก ถนน นารณมนตรี 1 ตำบล/แขวง หนองอิรุณ
 อำเภอ/เขต บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 2 2 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 116/2566 ลงวันที่ 01/03/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 02/03/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 14/05/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 66108878926
 วันที่: 01/03/2566
 จำนวนเงิน 17,571.00 บาท
 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 DLN: 88900006000052010703092566030102000109
 UID: 0000600025660301309001021

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ
 มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 17,570,093.46

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	17,571.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	17,571.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง มบุญวิทยาคาร ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง

จำนวนงวดงาน : 8

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 940,000.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

9635CCD0FC455368C8083EFEEA3D8D955F1CADA5ECC8BB6888CB6FE3DAF1FDCE91F1E00135

วันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00:00 น.

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00056/66

(สำเนา)

วันที่ 1 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทอง วิสตุภัณฑ์

เลขที่ 82/6 หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอดงศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาการ" ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ชลบุรี เลขที่ 100060063367 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566	2208010101.001	940,000.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00484/66
รวมเงิน			940,000.00	
ตัวอักษร (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ



ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวพรอมพิไล ไกรยศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายอรรถจักร์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑. ข้าพเจ้า หจก. รามทองวัสดุภัณฑ์ เลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบาง

พระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๑๐๖ โทรศัพท์ ๐๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘ โดย นางไปรมา แซ่โก้ว ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๖/๕๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน บ้านบึง มนุญวิทยาการ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้อี้ออกไป ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกใบเสนอราคาประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอื่นใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

นายอรรถจักร์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

นายอรรถจักร์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


นายอรรถจักร์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


สรุปผลการเสนอราคา





โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบึง "นพคุณวิทยาคาร"
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00เมตร
 ตามแบบ อยจ. เลขที่ 9/2562 จำนวน 51 แผ่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 19 แผ่น แบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น
 เสนอราคา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	17,636,921.18	
2	งานครุภัณฑ์	1,103,598.00	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	59,500.00	
	รวมค่าก่อสร้าง	18,800,019.18	
	กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	18,800,000.00	

เสนอราคาโดย

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอราคา
 (นางไปรมา แอ้วง)
 ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมทองวัสดุภัณฑ์



ชื่อ  ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง ลงวันที่  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มณูญวิทยาการ"
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิฐหิน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562 จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								แผ่นที่ 1/2
๕	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,031,400.00			1,031,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				1,031,400.00			1,031,400.00	

Handwritten notes and signatures on the left margin.

นาง.....
(นางไปรมา แซ่ใจ)
นางหุ้นส่วนจำกัดร่วมทองวัสดุภัณฑ์



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "รณฤทธิวิหาร"
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร


ลักษณะงาน อาคาร ศส. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562 จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								แท่งที่ 2/2
	2.1 ชั้น 1								
	- ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	3.00		900.00	2,700.00			2,700.00	
	2.2 ชั้น 2							0.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	1.00		900.00	900.00			900.00	
	- โต๊ะ+เก้าอี้ (นักเรียน)	210.00		1,500.00	315,000.00			315,000.00	
	- โต๊ะ+เก้าอี้ (ครู)	6.00		4,500.00	27,000.00			27,000.00	
	2.3 ชั้น 3							0.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	1.00		900.00	900.00			900.00	
	- โต๊ะ+เก้าอี้ (นักเรียน)	210.00		1,500.00	315,000.00			315,000.00	
	- โต๊ะ+เก้าอี้ (ครู)	6.00		4,500.00	27,000.00			27,000.00	
	2.4 ชั้น 4							0.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	1.00		900.00	900.00			900.00	
	- โต๊ะ+เก้าอี้ (นักเรียน)	210.00		1,500.00	315,000.00			315,000.00	
	- โต๊ะ+เก้าอี้ (ครู)	6.00		4,500.00	27,000.00			27,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,031,400.00		-	1,031,400.00	

ลงชื่อ.....

(นางปรภมา แซ่ใจ)

นางหุ้นส่วนจำกัดร่วมทองวัสดุภัณฑ์



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มบุญวิทยาการ"
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ดินโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562 จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ						59,500.00	59,500.00	แผ่นที่ 1/2
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง						59,500.00	59,500.00	



(Handwritten signature)
 (ชื่อไปรวม แซ่ใจไว)
 ฝ่ายหุ้นส่วนจำกัดร่วมขอรับใช้ทุกพื้นที่

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาการ"
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิฐเอน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562 จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ 3.1 ชั้น 1 , ชั้น 2 , ชั้น 3 , ชั้น 4 - รถเครน	7.00				8,500.00	59,500.00	59,500.00	แผ่นที่ 2/2
	รวมหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ						59,500.00	59,500.00	

จังหวัด.....
 นาย..... (แซ่ใจ)
 หน่วยงาน.....



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มณูญวิทยาการ"

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562


จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานอาคาร								
	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		4,723,696.53		1,100,009.89	5,823,706.42	
	หมวดงานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนัง		รวม		624,351.23		160,939.57	785,290.80	
	หมวดงานผิวพื้น		รวม		713,631.24		332,124.59	1,045,755.83	
	หมวดงานผนัง		รวม		1,201,466.42		825,124.72	2,026,591.15	
	หมวดงานฝ้าเพดาน		รวม		478,674.58		256,809.35	735,483.93	
	หมวดงานสี		รวม		455,535.65		293,445.65	748,981.30	
	หมวดงานประตู - หน้าต่าง		รวม		1,196,000.00		-	1,196,000.00	
	หมวดงานสุขภัณฑ์		รวม		466,215.00		38,199.51	504,414.51	
	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม		79,306.50		-	79,306.50	
	หมวดงานไฟฟ้า - แสงสว่าง และระบบป้องกันฟ้าผ่า		รวม		673,262.03		89,511.58	762,773.62	
	หมวดงานเบ็ดเตล็ด		รวม		336,067.00		-	336,067.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							14,044,371.07	

ลงชื่อ

(นางไปรวภา แซ่ใจ)

หัวหน้าส่วนจำกัดร่วมทองวัดตุ๊กกันท์



ใบเสนอราคา

แบบ ป/ร.4 ก
แผ่นที่ 2/15

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มบุญวิทยาคาร"
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองฮีราย อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร ศสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนสูง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเสาเข็ม								
	เข็ม ใต้อาคาร. □ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร	136.00	ต้น	2,524.86	343,380.96				343,380.96
	ค้ำคอกเสาเข็ม คอร. □ ขนาด 0.26 x 0.26 x 10.00 ม.	136.00	ต้น		-	429.19	58,369.84		58,369.84
	ค้ำสกัดหัวเสาเข็ม คอร. □ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	136.00	ต้น		-	203.75	28,390.00		28,390.00
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	93.00	ลบ.ม.		-	104.38	9,706.88		9,706.88
	- ทราดยาบ	23.14	ลบ.ม.	446.03	10,321.22	75.99	1,758.29		12,079.51
	- คอนกรีตยาบ 1:3:5	5.82	ลบ.ม.	1,082.15	6,298.14	332.33	1,934.16		8,232.30
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	549.56	ลบ.ม.	1,745.32	959,160.26	404.98	222,558.06		1,181,718.32
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	6.19	ต้น	27,537.38	170,456.40	3,423.50	21,191.47		191,647.87
- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	7.42	ต้น	26,503.11	196,653.09	3,423.50	25,402.37		222,055.46	
- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	4.33	ต้น	25,804.98	111,735.57	2,755.50	11,931.32		123,666.89	
- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	21.99	ต้น	25,804.98	567,451.56	2,755.50	60,593.45		628,045.00	
- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	6.79	ต้น	25,804.98	175,215.83	2,421.50	16,441.99		191,657.81	

วันที่
(นางสาวไมระมา แซ่ใจ)
ผู้อำนวยการส่วนจัดซื้อจัดจ้างของวิศวกิตติ



Handwritten signatures and notes on the left margin.

ใบเสนอราคา

แบบ ป/ร.4 ก
แผ่นที่ 3/15

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "วิบูลย์วิทยาการ"

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิฐ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	14.59	ตัน	25,804.98	376,494.69	2,421.50	35,329.69	411,824.38	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	2,126.00	ตร.ม.	38.79	82,458.82	4.18	8,876.05	91,334.87	
	- หินสำเสร็จรูป HOLLOW CORE หนาไม่ก้อยกว่า 0.10 ม. กว้างไม่ก้อยกว่า 0.60 ม. / แผ่น	2,126.00	ตร.ม.	307.10	652,894.60	29.23	62,132.35	715,026.95	
	- รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก. / ตร.ม.	0.00							
	- สวดทุกเหล็ก	1,226.00	กก.	34.13	41,842.89		-	41,842.89	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	2,369.00	ลบ.ฟ.	310.00	734,390.00		-	734,390.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4,738.00	ตร.ม.			113.00	535,394.00	535,394.00	
	- ไม้คร่าว	710.00	ลบ.ฟ.	90.00	63,900.00		-	63,900.00	
	- ฝ้าชั้น ๑"	4,002.00	ตัน	30.00	120,060.00		-	120,060.00	
	- ตะปู	1,421.00	กก.	38.50	54,708.50		-	54,708.50	
	- ระบายน้ำจัดปลวก	565.00	ตร.ม.	99.60	56,274.00		-	56,274.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				4,723,696.53		1,100,009.89	5,823,706.42	
2	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนัง								
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	6,468.00	กก.	31.36	202,819.66	8.35	54,007.80	256,827.46	
	- เหล็ก C-150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	5,917.00	กก.	31.36	185,541.74	8.35	49,406.95	234,948.69	

ลงชื่อ.....

(นายปวิภา เฟสโรจน์)

ผู้อำนวยการส่วนงานวิศวกรรม



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มยุรวิद्याคาร"
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิ้วฒ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" x 2.3 มม.	266.00	กก.	31.36	8,341.07	8.35	2,221.10	10,562.17	
	- เหล็กกล่อง 1" x 2" x 2.3 มม.	219.00	กก.	31.36	6,867.27	8.35	1,828.65	8,695.92	
	- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	23.00	แผ่น	66.40	1,527.20	20.04	460.92	1,988.12	
	- Plate ขนาด 100 x 400 x 4 มม.	60.00	แผ่น	31.27	1,876.46	12.53	751.50	2,627.96	
	- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.25 ม.	92.00	ตัว	24.90	2,290.80	8.35	768.20	3,059.00	
	- ทลิวคาะระเบ้องลออนคู้สี่	2,100.00	แผ่น	55.61	116,781.00	-	-	116,781.00	
	- ครอบข้าง	36.00	แผ่น	55.61	2,001.96	-	-	2,001.96	
	- ครอบสันโค้ง	125.00	แผ่น	55.61	6,951.25	-	-	6,951.25	
	- ครอบสันตะเข้	202.00	แผ่น	55.61	11,233.22	-	-	11,233.22	
	- ครอบปิดชาย	6.00	แผ่น	55.61	333.66	-	-	333.66	
	- ครอบปิดจั่ว	3.00	แผ่น	55.61	166.83	-	-	166.83	
	- ครอบแห้ว	53.00	เมตร	512.11	27,141.83	-	-	27,141.83	
	- ค่าแรงผูกกระเบ้องหลังคาลอนคู้	897.00	ตร.ม.	-	-	41.75	37,449.75	37,449.75	
	- ลูปรณณียัดกระเบ้องหลังคา	2,463.00	ตัว	5.81	14,310.03	-	-	14,310.03	
	- เียงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	340.00	ม.	68.06	23,140.40	37.58	12,775.50	35,915.90	
	- ครอบชนนทังกระเบ้องลออนคู้สี่	25.00	แผ่น	55.61	1,390.25	-	-	1,390.25	

ลงชื่อ

(นางไปรมา แซ่ใจ)

ตัวแทนส่วนจ้กักรวมทองว้ศดุภักดิ์



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มกุฏวิทยาคาร"

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิฐณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

จำนวน 51 แผ่น

ส่งกับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- แผ่นกันลม pvc	152.00	ม.	24.90	3,784.80	8.35	1,269.20	5,054.00	
	- วัสดุตะเภา	17.20	ม.	456.50	7,851.80			7,851.80	
	รวมหมวดงานหลังคา				624,351.23		160,939.57	785,290.80	
3	งานผิวพื้น	0.00							
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวมัน ขนาด 16" x 16"	1,665.00	ตร.ม.	280.00	466,200.00	131.93	219,663.45	685,863.45	
	- พื้นทาสีเอนท์กันซึม ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 12" x 12"	106.00	ตร.ม.	300.28	31,829.40	144.46	15,312.23	47,141.63	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 16" x 16"	550.00	ตร.ม.	279.45	153,698.99	131.93	72,561.50	226,260.49	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกสำหรับผู้พิการชนิดปุ่มนูน ขนาด 0.15x0.15 ม.	2.00	ตร.ม.	2,287.23	4,574.46	131.93	263.86	4,838.32	
	- พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	465.00	ตร.ม.	93.78	43,608.49	33.40	15,531.00	59,139.49	
	- พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ	199.00	ตร.ม.			25.05	4,984.95	4,984.95	
	- ฉุยกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง กว้าง 2"	114.00	ม.	120.35	13,719.90	33.40	3,807.60	17,527.50	
	รวมหมวดงานผิวพื้น				713,631.24		332,124.59	1,045,755.83	

นางชื่อ

(นางไปรภา แซ่ใจ)

ผู้อำนวยการร่วมโครงการวัดคุณทนต์



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มยุรวิद्याคาร"
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562 จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
4	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	1,270.00	ตร.ม	105.12	133,501.77	66.80	84,836.00	218,337.77	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก 2 ชั้น	151.00	ตร.ม	210.24	31,746.09	81.83	12,356.33	44,102.42	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	204.00	ตร.ม	246.18	50,220.31	74.32	15,160.26	65,380.57	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบเต็มแผ่น	110.00	ตร.ม	492.36	54,159.16	139.45	15,338.95	69,498.11	
	- ผนังทึบผิวทึบกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	367.00	ตร.ม	252.20	92,555.75	138.61	50,869.87	143,425.62	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลมขนาด 0.19x0.39 ทน 9 ชม.	17.32	ตร.ม	141.75	2,455.06	71.81	1,243.75	3,698.81	
	- ผนังทึบไส้สังเคราะห์ ขนาด 8" กรุทับผนังฉาบปูน	37.00	ตร.ม	622.50	23,032.50	57.62	2,131.76	25,164.26	
	- ผนังทึบไส้สังเคราะห์ ขนาด 8" เหนือตัวซ้อนทึบบนโครงเหล็ก 50x50x3.2 มม. @ 0.50 ม.	3.00	ชุด	4,150.00	12,450.00	835.00	2,505.00	14,955.00	
	- ผนังเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 มม. กว้าง 3.70 สูง 2.30 ม.	1.00	ชุด	10,790.00	10,790.00	4,592.50	4,592.50	15,382.50	
	- ผนังทึบผิวทึบกระเบื้อง ขนาด 16"x16" ผนัง	144.00	ตร.ม	263.58	37,955.97	145.29	20,921.76	58,877.73	
	- ติ้วอลูมิเนียม	288.00	ม.	74.70	21,513.60	10.02	2,885.76	24,399.36	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	3,408.00	ตร.ม	74.63	254,323.02	83.50	284,568.00	538,891.02	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	2,429.00	ตร.ม	74.63	181,264.85	68.47	166,313.63	347,578.48	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	694.00	ตร.ม	74.63	51,789.96	79.33	55,051.55	106,841.51	

นางสาว...
(นางสาว...)
นาง...
นาง...



ใบเสนอราคา

แบบ ปว 4 ก
แผ่นที่ 7/15

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง วิทยุวิทยาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562 จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ฟิล์ม PVC สำเร็จรูป	5,716.00	ม.	7.60	43,457.60			43,457.60	
	- คิว PVC	262.00	ม.	14.94	3,914.28	4.51	1,181.36	5,095.64	
	- ตะแกรงกรงไก่ ขนาด 0.90 ม. ยาว 30 ม.	8.00	ม้วน	572.70	4,581.60			4,581.60	
	- ขวดซีเมนต์น้ำโม่สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" ทน 12 มม.	990.00	ม.	37.35	36,976.50	37.58	37,199.25	74,175.75	
	- เสาคอนกรีต + ทับหลัง คสล.	1,850.00	ม.	83.66	154,778.40	36.74	67,969.00	222,747.40	
	รวมหมวดหนึ่ง				1,201,466.42		825,124.72	2,026,591.15	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกึ่งขึ้น ทน 9 มม.	133.00	ตร.ม	190.68	25,359.89	62.63	8,329.13	33,689.02	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีสีลายน้ำ								
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	468.00	ตร.ม	71.31	33,370.88	68.47	32,043.96	65,414.84	
	ฉาบเรียบ Skimcoat	1,503.00	ตร.ม	24.90	37,424.70	26.72	40,160.16	77,584.86	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบ	455.00	ตร.ม	383.39	174,444.09	169.68	77,204.56	251,648.65	
	โครงคร่าวเหล็ก □ 1" x 2" x 2.3 มม.								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกึ่งขึ้น ทน 9 มม. ฉาบเรียบ	396.00	ตร.ม	402.55	159,409.80	175.50	69,498.12	228,907.92	
	โครงคร่าวเหล็ก □ 1" x 2" x 2.3 มม.								

วันที่

(นางไปรภา แซ่โจ้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดซื้อจัดจ้าง



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562 จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. เซาะร่อง 2"	89.12	ตร.ม	357.19	31,832.82	78.49	6,995.03	38,827.85	
	- ระบายอากาศ พร้อมไฟเบอร์กลาส								
	- ไม้ขอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2" หนา 8 มม.	676.00	ม.	24.90	16,832.40	33.40	22,578.40	39,410.80	
	รวมหมวดฝ้าเพดาน				478,674.58		256,809.35	735,483.93	
6	งานสี								
	- ทาสีภายนอก	2,160.00	ตร.ม	45.65	98,604.00	28.39	61,322.40	159,926.40	
	- ทาสีภายใน	5,040.00	ตร.ม	38.82	195,648.26	23.38	117,835.20	313,483.46	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	2,940.00	ตร.ม	35.69	104,928.60	25.05	73,647.00	178,575.60	
	- ทาสีน้ำมัน หนาไม้	223.00	ตร.ม	44.00	9,811.62	31.73	7,075.79	16,887.41	
	- ทาสีน้ำมัน+กันสนิม	1,057.84	ตร.ม	44.00	46,543.16	31.73	33,565.26	80,108.42	
	รวมหมวดงานสี				455,535.65		293,445.65	748,981.30	
7	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย	36.00	ชุด	5,660.00	203,760.00	-	-	203,760.00	
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวลูกริ้วยอมลูกทึบกระจก	7.00	ชุด	4,300.00	30,100.00	-	-	30,100.00	
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงบานตีปิดย และพร้อมลูกริ้วยอม	5.00	ชุด	4,280.00	21,400.00	-	-	21,400.00	
	- ป4 ประตูบานเลื่อนลูกริ้วยอมลูกทึบกระจก	1.00	ชุด	4,316.00	4,316.00	-	-	4,316.00	

ลงชื่อ

(นางประมา แซ่ใจ)

เลขาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มกุฎวิทยาคาร"
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอ้อรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562 จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	14.00	ชุด	4,200.00	58,800.00		-	58,800.00	
	- ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดระบายอากาศ	2.00	ชุด	5,040.00	10,080.00		-	10,080.00	
	- ป7 เกล็ดระบายอากาศ	2.00	ชุด	2,158.00	4,316.00		-	4,316.00	
	- ป8 ประตูบานม้วนสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	78,830.00	78,830.00		-	78,830.00	
	- ป9 ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดระบายอากาศ	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00		-	3,900.00	
	- น1 หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงติดตั้ง และพร้อมอุปกรณ์	38.00	ชุด	11,786.00	447,868.00		-	447,868.00	
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงติดตั้ง และพร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด	8,798.00	114,374.00		-	114,374.00	
	- น3 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงติดตั้ง และพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	4,233.00	25,398.00		-	25,398.00	
	- น4 หน้าต่างบานเกล็ดติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,080.00	8,160.00		-	8,160.00	
	- น5 หน้าต่างบานเกล็ดติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,361.50	6,723.00		-	6,723.00	
	- น6 หน้าต่างบานเกล็ดติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	1,650.00	9,900.00		-	9,900.00	
	- น7 หน้าต่างบานเกล็ดติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์	36.00	ชุด	4,668.75	168,075.00		-	168,075.00	
	รวมหมวดงานประตู - หน้าต่าง				1,196,000.00		-	1,196,000.00	

นางสาว ไชยวรรณ
(นางไปรวก แซ่ใจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มกุฏวิทยาคาร"
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์มีร Grab แบบฟลิชแทงค์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	3,650.00	25,550.00	375.75	2,630.25	28,180.25	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง แบบฟลิชวาล์ว	8.00	ชุด	5,830.75	46,646.00	375.75	3,006.00	49,652.00	
	- โถปัสสาวะชาย แบบกดค้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	4,818.15	33,727.05	375.75	2,630.25	36,357.30	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,573.00	2,573.00	375.75	375.75	2,948.75	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	13.00	ชุด	2,905.00	37,765.00	375.75	4,884.75	42,649.75	
	- สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	522.90	7,843.50	29.23	438.38	8,281.88	
	- STOP VALVE	36.00	ชุด	186.75	6,723.00	29.23	1,052.10	7,775.10	
	- ก๊วยน้ำล้างพื้น	4.00	ชุด	473.10	1,892.40	20.88	83.50	1,975.90	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดมีที่ดักกลิ่น Ø 2"	19.00	ชุด	219.95	4,179.05	62.63	1,189.88	5,368.93	
	- กระเบื้อง 6 มม. กรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.05x1.50 ม.	2.00	ชุด	1,743.00	3,486.00	155.13	310.27	3,796.27	
	ขนาด 1.05x2.40 ม.	1.00	ชุด	2,788.80	2,788.80	249.10	249.10	3,037.90	

ลงชื่อ
(นางไปรภา แซ่ใจ)
ผู้อำนวยการจัดซื้อจัดจ้าง



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอูร์ดม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขม.เดกกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2552

จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ขนาด 1.05x4.50 ม.	1.00	ชุด	5,229.00	5,229.00	466.60	466.60	5,695.60	
	- กระดาษปะปรับชั้นลงได้ พร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	149.40	149.40	58.45	58.45	207.85	
	- วาดทรงตัวรูปตัวแอล	1.00	ชุด	2,689.20	2,689.20	58.45	58.45	2,747.65	
	- วาดทรงตัวรูปตัวที	2.00	ชุด	2,280.00	4,560.00	87.68	175.35	4,735.35	
	- วาดทรงตัวสำหรับอย่างล้างหน้า	2.00	ชุด	7,482.45	14,964.90	87.68	175.35	15,140.25	
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำ	7.83	ตร.ม.	2,266.85	17,749.47	252.17	1,974.49	19,723.96	
	- งาน Top หินแกรนิต ดำ หลังโถปัสสาวะ	0.57	ตร.ม.	996.00	567.72	250.50	142.79	710.51	
	- FCO ขนาด 4"	5.00	ชุด	830.00	4,150.00	167.00	835.00	4,985.00	
	- ถังเก็บน้ำเสียใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง	1.00	ชุด	145,000.00	145,000.00	13,301.55	13,301.55	158,301.55	
	(FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)								
	- ชนิดไม่เต็มอากาศความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร								
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง	1.00	ชุด	24,485.00	24,485.00	1,102.20	1,102.20	25,587.20	
	(FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)								
	- ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร								
	- เครื่องสูบน้ำแรงดัน 60ลิตร 0.7w	1.00	ชุด	70,550.00	70,550.00	1,252.50	1,252.50	71,802.50	
	- บ่อซึม Dia 0.80 ซม. จำนวน 6 ขอบ	1.00	ชุด	1,499.40	1,499.40			1,499.40	

ลงชื่อ.....

(นางไปรวภา แซ่ใจ)

นางไปรวภา แซ่ใจ หัวหน้าส่วนช่างก่อสร้าง กองวัสดุภัณฑ์



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มัญญวิทยาการ"
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร ศสส. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
	จุดดินพร้อมแถมกลับ	6.28	ลบ.ม.			104.38	655.48	655.48	
	ทรายหยาบ	0.16	ลบ.ม.	446.03	71.37	75.99	12.16	83.52	
	ท่อ PVC. Dia. 6" ชั้น 8.5	4.00	ม.	235.00	940.00	208.75	835.00	1,775.00	
	อิฐเผา	3.50	ลบ.ม.	124.50	435.75	86.84	303.94	739.69	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์				466,215.00		38,199.51	504,414.51	
9.	งานระบบสุขาภิบาล								
	9.1 ระบบประปา + ข้อต่อ								
	งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	15.00	จุด	498.00	7,470.00	-	-	7,470.00	
	งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	7.00	จุด	498.00	3,486.00	-	-	3,486.00	
	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	14.00	จุด	498.00	6,972.00	-	-	6,972.00	
	งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	4.00	จุด	498.00	1,992.00	-	-	1,992.00	
	งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	15.00	จุด	498.00	7,470.00	-	-	7,470.00	
	9.2 ระบบระบายน้ำ + ข้อต่อ								
	งานเดินท่อน้ำโสโครก โถส้วม	15.00	จุด	1,245.00	18,675.00	-	-	18,675.00	
	งานเดินท่อน้ำโสโครก โถปัสสาวะชาย	7.00	จุด	747.00	5,229.00	-	-	5,229.00	
	งานเดินท่อน้ำโสโครก อ่างล้างหน้า	14.00	จุด	747.00	10,458.00	-	-	10,458.00	

ง/ช

(นางสาวประมา แซ่ใจ)

หัวหน้าส่วนจำกัดร่วมทองวิสดุกภัณฑ์



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "วิบูลย์วิทยาการ"
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิ้วถัน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ระบายทิ้ง	19.00	จุด	498.00	9,462.00			9,462.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อระบายอากาศ	15.00	จุด	539.50	8,092.50			8,092.50	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				79,306.50			79,306.50	
10	ไฟฟ้า - แสงสว่าง และระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MDB 1	1.00	ชุด	59,239.59	59,239.59	1,252.50	1,252.50	60,492.09	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.00	ชุด	5,312.00	5,312.00	835.00	835.00	6,147.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.00	ชุด	5,312.00	5,312.00	835.00	835.00	6,147.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.00	ชุด	5,312.00	5,312.00	835.00	835.00	6,147.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 4	1.00	ชุด	5,312.00	5,312.00	835.00	835.00	6,147.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้าแต่ละห้อง	21.00	ชุด	1,992.00	41,832.00	250.50	5,260.50	47,092.50	
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดติดตั้ง	138.00	ชุด	1,062.40	146,611.20	112.73	15,556.05	162,167.25	
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้า	68.00	ชุด	1,062.40	72,243.20	112.73	7,665.30	79,908.50	

นาย.....
(นางไปรวา แซ่ใจ)
ผู้อำนวยการร่วมของวัดคุณนทร์



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มณูญวิทยาการ"
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน อาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

จำนวน 51 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ หรือสายดิน	16.00	ชุด	110.00	1,760.00	75.15	1,202.40	2,962.40	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ หรือสายดิน+ฝาครอบกันน้ำ	91.00	ชุด	136.00	12,376.00	75.15	6,838.65	19,214.65	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	67.00	ชุด	32.58	2,182.69	66.80	4,475.60	6,658.29	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการหรือเบื่อก	1.00	ชุด	830.00	830.00	258.85	258.85	1,088.85	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงสำหรับคนพิการ	1.00	ชุด	830.00	830.00	258.85	258.85	1,088.85	
	- แผงควบคุมปุ่มกดอัตโนมัติ	1.00	ชุด	2,905.00	2,905.00	467.60	467.60	3,372.60	
	- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	3.00	ชุด	830.00	2,490.00	258.85	776.55	3,266.55	
	- สัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือดึง	6.00	ชุด	830.00	4,980.00	258.85	1,553.10	6,533.10	
	- ค่าเดินสายไฟ+สายไฟ ท่อ และอุปกรณ์	498.00	ชุด	257.30	128,135.40			128,135.40	
	- ราง Wire Way 100x100 มม.	193.50	ชุด	157.70	30,514.95	47.60	9,209.63	39,724.58	
	- พัดลมโครงตีเดตาม ขนาด Ø 16" หรืออุปกรณ์	80.00	ชุด	1,128.80	90,304.00	288.08	23,046.00	113,350.00	
	- สวิตช์พัดลมโครง	80.00	ชุด			66.80	5,344.00	5,344.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงานไฟฟ้า	1.00	งาน	18,260.00	18,260.00			18,260.00	
	- รางเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	16,600.00	16,600.00			16,600.00	
	- ระบบสายล่อฟ้าหรืออุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	9,960.00	19,920.00	1,503.00	3,006.00	22,926.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า - แสงสว่าง และระบบป้องกันฟ้าผ่า				673,262.03		89,511.58	762,773.62	

วันที่ 13/05/2562

นางสาวประไพ เพ็ชร

นางสาวประไพ เพ็ชร
หัวหน้าส่วนจัดซื้อจัดจ้าง



สรุปผลการเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบึง "มนูญพิทยาคาร"
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 9/2562 จำนวน 51 แผ่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 15 แผ่น
 เสนอราคา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	14,044,371.07	1.2558	17,636,921.18	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			17,636,921.18	
	เป็นเงิน				

เสนอราคาโดย

(ลงชื่อ)

(นางไปรมา แซ่โล้ว)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมทองวัสดุภัณฑ์

ผู้เสนอราคา



25/12/65

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "ม.บุญวิทย์อาคาร"
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองอิฐหิน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 9/2562 จำนวน 51 แผ่น
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 เสนอราคา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง
2	งานครุภัณฑ์	1,031,400.00	72,198.00	1,103,598.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,103,598.00

เสนอราคาโดย

(ลงชื่อ)

(นางไปรมา แซ่โจ้ว)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมทองวัสดุภัณฑ์



Handwritten signature

Handwritten signature

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ


รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ฝ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ภาคผนวก 1)



.....

.....

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กขี้ผึ้ง	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()

หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วันนับถัดจากรับที่ตกลงนามในสัญญา (ภาคผนวก 2)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาการ" ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พร้อมโต๊ะ+เก้าอี้ (ระดับมัธยม) ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทองวัสดุภัณฑ์ เลขที่ 82/6 หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20110 หมายเลขโทรศัพท์ 088-3394391

ระยะเวลาเริ่มต้น 2 มี.ค. 2566 ระยะเวลาสิ้นสุด 17.4 มี.ค. 2567

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 440 วัน

วงเงินงบประมาณ 26,039,900.00 บาท

ราคากลาง 23,004,507.64 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 18,800,000.00 บาท


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวมณฑา | บุญวิสุทธิธานนท์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี | ประธานกรรมการ |
| 3. นายจิรยุทธ | อินทวารี | ผอ.สำนักช่าง | กรรมการ |
| 2. นางกาญจน์ลีตา | บุญถนอม | ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| 4. นายกฤต | โกบแก้ว | หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|----------------|-------|--------------------|
| 1. นายกฤษฏีพนา | ทองใบ | วิศวกรโยธาชำนาญการ |
|----------------|-------|--------------------|

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Eys'.