

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๓๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๖๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง บางพระ อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โดยนายเศรษฐพร พรรคพล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๓๐๐๕๐๑๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าบุงมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าบุงมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง ท่าบุงมี อำเภอ/เขต เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๖๙ (หกสิบเก้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบปรับราคาได้ค่า K จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตาม ผนวก ๑, ๒) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับแต่ตั้งชื่อผู้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

๑๖/๗

๑๖/๗

๑๖/๗

๑๖/๗

จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๘๖๖,๔๘๙.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗,๓๒๙,๗๗๗.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๑๓๓,๗๒๓.๗๓ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๖,๔๘๘.๘๕ บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก, งานตอม่อ, คานระดับ +๐.๐๐
- ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๙๘,๕๖๖.๕๕ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน)

นาย กวส นนท

นาย กวส นนท

นาย กวส นนท

นาย กวส นนท

-งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี)

-ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๙๙,๔๖๖.๕๕ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๒, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒

-งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี)

-ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๓๒,๙๗๗.๗๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานโครงสร้างคานหลังคา, พื้นหลังคาแล้วเสร็จ

-งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี)

-ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๖,๒๗๕.๔๗ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานโครงสร้างหลังคา และมุงหลังคาแล้วเสร็จ

-งานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๙๕% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๙,๕๗๓.๒๔ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙๕% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

-งานฉาบผนังแล้วเสร็จ ๙๕%

-งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๕%

-งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๙๕%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๙,๕๗๓.๒๔ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานปูกระเบื้องพื้น-ผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๘%

-งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๘%

-งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในสุขภัณฑ์ ๙๘%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๖๕,๙๕๕.๔๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้า

1/2567 พ.ศ.๒๕๖๗

นาย

นาย

นาย

สิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานรวบบันได-ราวกันตกแล้วเสร็จ

-งานติดตั้งสวิทซ์+ปลั๊ก+ดวงโคม+ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วเสร็จ

-งานประปา-สุขาภิบาลแล้วเสร็จ

-งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร-ป้ายอาคาร, งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญา

รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน

Angkor Wat

๑ ๒๕/๐๓

๒๕/๐๓

๒๕/๐๓

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่

1/25/66 ๒๖๖๖

๒๒๗

— [Signature]

๒๒

ซ้กซ้ก โดยผู้ว่าจ้กไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งล้ัน หากผู้รับจ้กไม่กระทำการดังกล่าวภายในก้หนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้ดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้กหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้กกำหนด ให้ผู้ว่าจ้กมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้กผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้กต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งล้ัน

ในกรณีเร่งด่วนจ้กจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุซ้กซ้กบพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้กแก้ไข ในระยะเวลาที่ก้หนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้กมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุซ้กซ้กบพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้กผู้อื่นให้ซ่อมแซมความซ้กซ้กบพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้ก ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้กทำการนั้นเอง หรือจ้กผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้ก ไม่ทำให้ผู้รับจ้ก หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้กไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้กเรียกร้องผู้ว่าจ้กมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้กซ้ก

ผู้รับจ้กจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้กซ้กอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้กซ้กงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้กแล้ว การที่ผู้ว่าจ้กได้อนุญาตให้จ้กซ้กงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เหตุให้ผู้รับจ้กหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้กจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้กซ้ก หรือของตัวแทนหรือลูกจ้กของผู้รับจ้กซ้กนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้กไปจ้กซ้กงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้กต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้กเป็นจ้กจ้กเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้กซ้กตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้กในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้ก

ผู้รับจ้กจะต้องควบคุมงานที่รับจ้กอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความซ้กนัญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้กจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้ก ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้ก คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้ก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้กแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้ก การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้ก การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้กก่อน

ผู้ว่าจ้กมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้ก และผู้รับจ้กจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้กหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้ก

ผู้รับจ้กจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้ก และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้กหรือตัวแทน ของผู้รับจ้ก และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้ก ซ้กด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้กได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้กจะต้อง

13/5/2015 10:00:00

12/2/15

Amj

12/2/15

รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

12/01/2018 10:00 AM

12/01/2018

12/01/2018

12/01/2018

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เหมาะสมหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๗,๓๓๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบ บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือในกักรก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน

mya

๒๖/๐๖/๖๖

Ompt

๒๖

ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติ อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ

๑๒๓

กรมการปกครอง

๑๒๓

๑๒๓

พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนองานจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ผู้มีวุฒิบัตรไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา, สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน

๒๓.๓ สถาปนิก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯของผู้รับจ้าง

1/2546

ว. ๒๒

๒๒


๒๒

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเศรษฐพร พรรคพล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๒๑๙๕๖๖

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๖๒๒๐๒๕๙๘๓



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

(1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
 (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท เวลด์กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 5 5 4 3 0 0 4 0 1 8 สาขาที่ 0
ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 216/61 หมู่ที่ 10
ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง บางพระ
อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 1 1 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่
ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 3
ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง เสม็ด
อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 236/2566 ลงวันที่ 20/07/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 21/07/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 25/04/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 66119699809

วันที่: 20/07/2566

จำนวนเงิน 16,197.00 บาท

(หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

DLN: ๐๙9๐๐๐๐6๐๐๐๐52๐1๐703๐92566๐72๐๐2๐๐๐1๐1

UID: 0000600025660720309008839

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 16,196,053.27

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	16,197.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	16,197.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมชุมชน ม. 4 ต.ท่าบูนูญมี อ.เกาะจันทร์

จำนวนงวดงาน : 8

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 866,489.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร: บริษัท เวสต์ดาร์ป เอ็มซีพีซีร้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน: 0-2055-43004-01-8

วันชำระเงิน/วันนำส่ง: 20/07/2566

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ: อากาศเดบิต

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

PO90009336442

66119699809

*****16,197.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

16,197.00

อ.ส.9

Digitally signed
by the Revenue Department (EPA)
Date: 2023.07.20 15:24:49

ผู้รับเงิน

Handwritten signature

(นางกสิคุณนีย์ เต่าดำ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 40186607201785414824

เลือกยื่นตราสาร ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 5 5 4 3 0 0 4 0 1 8

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ บริษัท เวิลด์กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 236/2566

ลงวันที่ 20/07/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 21/07/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 25/04/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 16,196,053.27

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมชุมชน ม. 4 ต.ท่าบูนูมี อ.เกาะจันทร์

จำนวนงวดงาน 8

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 866,489.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 16,197.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 16,197.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66119699809

วันที่ชำระเงิน 20/07/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00127/66

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท เวิลด์ กริป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

216/61 หมู่ที่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบ่อใหญ่ อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีราชา เลขที่ 100062896609 จำนวนเงิน 186,934 บาท 100062884473 จำนวนเงิน 245,580 บาท 100062897206 จำนวนเงิน 93,878 บาท 100062884538 จำนวนเงิน 95,284 บาท 100062884503 จำนวนเงิน 244,813 บาท ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566	2208010101.001	866,489.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 01084/66
รวมเงิน			866,489.00	

ตัวอักษร (แปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

นายสุวิทย์ วัฒนารัตน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำบล บางพระอำเภอ ศรีราชาจังหวัด ชลบุรี โทรศัพท ๐๓๘๓๔๑๑๙๙ โดย นายเศรษฐพร พรพหล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๓๒๙,๗๗๗.๐๐บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้


๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ


๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธรองจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอหรือยื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้




บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด





๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๐๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลล่อฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๑๕:๒๑ น.

(นายเศรษฐพร พรรคพล)


ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๒๑๙๕๖๖

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๕๑๖๐๐๑๒๑๘๕

รหัสอ้างอิง OTP UKfv

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๕๓๐๐๔๐๑๘



นายเศรษฐพร พรรคพล

นาย

นาย

นาย


นาย

สรุปผลการเสนอราคา

โครงการ: ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์
 สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน: เว้นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
 ตามแบบ: เทศบาลตำบลท่าบุญมี
 เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4: จำนวน แผ่น
 แบบ ปร.5: จำนวน แผ่น
 เสนอราคาโดย

เสนอราคา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	16,434,358.67	
2	งานครุภัณฑ์	895,457.02	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	17,329,815.69	
	กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	17,329,815.69	
	ปรับลดราคาลงมา	17,329,777.00	
(ลิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)			



19-3578 1111111111
 (ชื่อ)..... ผู้เสนอราคา
 ()
 ประทับตรา ล้ามี



19-3578 1111111111
 - 20/11/2561
 - 20/11/2561
 19-3578 1111111111

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร 5 (ก)

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบ่อ หมู่ 4 อำเภอเกาะจันทร์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบ่อ หมู่ 4 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน เป็นอาคาร ครร.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบ่อ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แฉก
 เสนอราคา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	13,060,763.46	1.2583	16,434,358.67	
	เดือนโยการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			16,434,358.67	



(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

ประทับตรา/ถ้ามี



.....

.....


.....

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเกาะจันทร์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน เป็นอาคาร คงถาวร 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
 ประเภท งานอาคาร
 ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวาสุกรี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปจ.4 จำนวน แผน
 เสนอราคา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง
2	งานครุภัณฑ์	836,875.72	58,581.30	895,457.02
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			895,457.02
	คิดเป็นเงินประมาณ			895,457.02

(แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทสองสตางค์)



1/๓๖๖๖๖๖๖๖
 (ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา
 ()
 ประทับตรา/ถ้ามี



1/๓๖๖๖๖๖๖๖
 (ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา
 (ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา
 (ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประเภท รมอาคาร

ลักษณะงาน

เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร





ตามแบบ

เทศบาลตำบลท่าบุญมี

แบบ ปร.4(ก)

หน้าที่ 1 / 14

ลำดับ	คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอาคาร						
1	งานโครงสร้างคานและเสา				4,435,380.57	1,515,887.02	5,951,267.59
2	งานโครงสร้างหลังคาและฝ้า				887,090.38	332,885.52	1,219,975.91
3	งานรับ				340,045.86	249,688.00	589,733.86
4	งานผนัง				483,227.44	338,814.00	822,041.44
5	งานฝ้าเพดาน				183,823.17	81,600.00	265,423.17
6	งานทาสี				95,611.56	92,392.00	188,003.56
7	งานประตู่ - บานหน้าต่าง					781,088.00	781,088.00
8	งานสุขภัณฑ์				395,666.73	57,340.00	453,006.73
9	งานเปิดเหล็ก				88,362.11	629,183.00	717,545.11
10	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				410,287.33	211,251.50	621,538.83
	งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง				123,262.09	148,779.38	1,243,077.66
12	งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ				87,795.60	120,266.00	208,061.60
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					7,530,552.85	4,559,174.42	13,060,763.46


 (ลงชื่อ)

 (ลงชื่อ)

 (ลงชื่อ)

 (ลงชื่อ)



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประเภท ครอบถาวร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คลส.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุญมี

แบบ ปร.4(ก)

วันที่ 2 / 14

ลำดับ	คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างงาน		รวมค่าวัสดุ/และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง						
	งานเจาะเสา คมดิน Boring Test	1.00	จุด	9,810.60	9,810.60	9,810.60	
	งานขุดดินและถมกลับ	620.00	ลบ.ม.	-	-	69,440.00	69,440.00
	ทร. เหนียว	55.00	ลบ.ม.	397.32	21,852.39	5,720.00	27,572.39
	เสาเข็มตอก I/ 0.35x0.35 ม. ความยาว 10.00 ม. Safe load ไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ตัน	114.00	ตัน	3,958.58	451,277.79	99,343.02	550,620.81
	เสาเข็มตอก I/ 0.35x0.35 ม.	114.00	ตัน	-	-	320.00	36,480.00
	งานทดสอบ Dynamic Load Test	3.00	ตัน	-	-	1,500.00	4,500.00
	งานทดสอบ Seismic Test	114.00	ตัน	-	-	450.00	51,300.00
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตที่ไป (70%)	3,104.50	ตร.ม.	293.98	912,674.69	-	912,674.69
	ไม้โครง 30%	931.35	ตร.ฟ.	272.59	253,877.43	-	253,877.43
	ไม้ค้ำยัน 6x4"	867.00	ตัน	32.70	28,352.63	-	28,352.63
	โครง	1,108.75	ยก.	30.56	33,887.05	-	33,887.05
	คานวางไม้แบบหล่อคอนกรีต	4,435.00	ตร.ม.	-	-	139.00	616,465.00
	เหล็กเส้นกลมตีวงรี SR 24						
	RR Ø 6 มม. SR 24	1.28	ตัน	23,655.47	30,279.00	4,400.00	5,632.00
	RR Ø 9 มม. SR 24	8.85	ตัน	22,860.84	202,318.40	4,400.00	38,940.00
	เหล็กเส้นกลมตีวงรี SR 40						
	DR Ø 12 มม. SD 40	2.57	ตัน	22,331.08	57,390.89	3,600.00	9,252.00
	DR Ø 16 มม. SD 40	15.68	ตัน	22,331.08	350,151.40	3,600.00	56,448.00
	DR Ø 20 มม. SD 40	14.33	ตัน	22,331.08	320,004.43	3,100.00	44,423.00
	DR Ø 25 มม. SD 40	14.36	ตัน	22,331.08	320,674.37	3,100.00	44,516.00



(ม.ส.ย.พ.ว.ร. นว.24.0)

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุญมี

หน้าที่ 3 / 14

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุ/และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1,712.04	กก.	25.98	44,476.18			44,476.18	
	รวมคอนกรีตขยาย 1 : 3 : 5	8.00	ลบ.ม.	903.88	7,231.07	426.00	3,408.00	10,639.07	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc. (ทรงกระบอก)	675.00	ลบ.ม.	1,424.22	961,347.07	519.00	350,325.00	1,311,672.07	
	คอนกรีตผสมเสร็จ (ผสมน้ำยากันซึม) 280 ksc. (ทรงกระบอก)	80.00	ลบ.ม.	1,466.73	117,358.44	519.00	41,520.00	158,878.44	
	หินสั้แรงรูป Hollow cone ขนาด 8 cm รับน้ำหนักจร (LL) = 400 กก/ตร.ม.	1,255.00	ตร.ม.	215.83	270,870.67	25.00	31,375.00	302,245.67	
	Wire Mesh 4-4 มม. @ 0.20 ม #	1,360.00	ตร.ม.	30.56	41,566.07	5.00	6,800.00	48,366.07	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				4,435,380.57		1,515,887.02	5,951,267.59	
2	หมวดงานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนัง								
	เหล็กกล่อง II 150 x 75 x 3.2 มม.	3,990.00	กก.	24.69	98,513.14	10.00	39,900.00	138,413.14	
	เหล็ก I 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. @ 1.20 C	11,350.00	กก.	24.69	280,231.61	10.00	113,500.00	393,731.61	
	เหล็กแป 52 x 32 x 2.3 มม. @ 0.35	4,425.00	กก.	24.69	109,253.29	10.00	44,250.00	153,503.29	
	เหล็ก V# 250x125x9x6 มม.	2,150.00	กก.	24.69	53,083.52	12.00	25,800.00	78,883.52	
	เหล็ก [] 100 x 10 x 3.2 มม.	345.00	กก.	24.69	8,518.05	10.00	3,450.00	11,968.05	
	เหล็กแผ่น ขนาด 0.45 x 0.25 ม. หน้า 9 มม.	12.00	แผ่น	181.94	2,183.29	61.87	742.46	2,925.75	
	เหล็กแผ่น ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หน้า 9 มม.	36.00	แผ่น	83.17	2,994.27	28.26	1,017.36	4,011.63	
	เหล็กแผ่น หน้า 6 มม.	176.00	กก.	24.71	4,348.90	12.00	2,112.00	6,460.90	
	งานหลังคา								
	ถั่วเทียมเหล็กที่ ร่มขึ้นเหล็ก 0.50 มม.	163.00	ตร.ม.	249.84	40,724.45	70.00	11,410.00	52,134.45	
	ฉนวนกันความร้อนชนิด PU หน้า 25 มม.	163.00	ตร.ม.	183.13	29,850.39	25.00	4,075.00	33,925.39	
	ครอบมุมหน้า หนา 60 ซม.	60.00	ม.	196.21	11,772.72	50.00	3,000.00	14,772.72	



19/11/2565 WGCAN

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุญมี

แบบ ปร.4(ก)

วันที่ 4 / 14

ลำดับ	คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หลักคานระแนงคานหวัด รุ่น เทรสทีส	5,040.00	แผ่น	18.95	95,495.60			132,791.60	
	ตะปูเกลียว ฝัดกระเบื้องคานหวัด ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว	25.00	กล่อง	309.36	7,734.02			7,734.02	
	พรมนวมกันความร้อนชนิด PU ทนไฟ 25 มม	504.00	ตร.ม.	183.13	92,298.12	50.00	25,200.00	117,498.12	
	ครอบสับหน้าตา	176.00	แผ่น	42.51	7,482.22	24.00	4,224.00	11,706.22	
	ครอบสับตะแคง	50.00	แผ่น	42.51	2,125.63	24.00	1,200.00	3,325.63	
	ครอบปัดใบ เยอะตะ	8.00	แผ่น	64.10	512.77	7.40	59.20	571.97	
	อุปกรณ์ตะแกรงเหล็ก	14.00	ชุด	1,232.87	17,260.12	471.25	6,597.50	23,857.62	
	เหล็กฉากไม้สี่เหลี่ยม	124.00	เมตร	183.13	22,708.27	73.00	9,052.00	31,760.27	
	รวมงานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนัง					887,090.38		332,885.52	1,219,975.91
3	งานพื้น								
	1.1 พื้นทราย 1:1	514.00	ตร.ม.	257.69	132,453.56	201.00	103,314.00	235,767.56	
	1.2 พื้นกระเบื้องขนาด 24x24 นิ้ว	725.00	ตร.ม.	245.92	178,291.30	174.00	126,150.00	304,441.30	
	1.3 พื้นกระเบื้องขนาด 12x12 นิ้ว	128.00	ตร.ม.	228.91	29,300.99	158.00	20,224.00	49,524.99	
	รวมงานพื้น					340,045.86		249,688.00	589,733.86
4	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	530.00	ตร.ม.	193.99	102,817.25	94.00	49,820.00	152,637.25	
	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ทนไฟ 7.5 ซม.	945.00	ตร.ม.	163.51	154,516.95	56.00	52,920.00	207,436.95	
	เสาเหล็กทึบหน้า คสล.	550.00	ม.	79.24	43,583.92	44.00	24,200.00	67,783.92	
	ฉาบปูนผนัง	1,757.00	ตร.ม.	55.87	98,160.25	87.00	152,859.00	251,019.25	
	ฉาบซิมมิ่งผิวที่ 4 น้หนา 8 มม. (สำเร็จรูป)	250.00	ม.	65.40	16,351.00	40.00	10,000.00	26,351.00	
	งานทึบผนัง								
	ฉาบหน้าทาสีผนัง	145.00	ม.	34.67	5,027.25	35.00	5,075.00	10,102.25	
	ม.3 ผนังฉาบกระเบื้อง กว้างขนาด 12x12 นิ้ว	124.00	ตร.ม.	228.91	28,385.34	166.00	20,584.00	48,969.34	



นายอนุช วัฒนคุณ

ใบเสนอราคา

โครงการ กอล์ฟ เวลดาเรจูนัสไฮควมวสุเมท นทพที่ 4 ตำบลท่าบุงนุญี่ อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง นทพที่ 4 ตำบลท่าบุงนุญี่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร


ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุงนุญี่

แบบ ปจ.4(ก)

วันที่ 5 / 14

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้าง		ค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุ/ค่าจ้าง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท 4 ผนังทาสีเขียว ยิมดำน้ำ ขนาด 12x12 นิ้ว	66.00	ตร.ม.	228.91	15,108.32	166.00	10,956.00	26,064.32	
	ท 5 ผนังทาสีเขียว ยิมดำน้ำ 24x24 นิ้ว	48.00	ตร.ม.	245.92	11,804.11	181.00	8,688.00	20,492.11	
	ท 6 ผนังทาสีเขียว ยิมดำน้ำ	24.00	ตร.ม.	257.69	7,473.06	128.00	3,712.00	11,185.06	
	รวมงานผนัง				483,227.44		338,814.00	822,041.44	
5	งานฝ้าเพดาน								
	(1) ฝ้ายิปซัมทาสีขาว ขนาด 9 มม.	954.00	ตร.ม.	166.78	159,108.31	75.00	71,550.00	230,658.31	
	ชนิดขอบลาด ยิมเรียนทาสีขาว โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	(2) ฝ้ายิปซัมทาสีขาวขนาด 9 มม.	134.00	ตร.ม.	184.44	24,714.86	75.00	10,050.00	34,764.86	
	ชนิดขอบลาด ยิมเรียนทาสีขาว โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	รวมงานฝ้าเพดาน				183,823.17		81,600.00	265,423.17	
6	งานทาสี								
	ทสีผนังสเปก สีนํ้าเงินโครงทาสีขาว	350.00	ตร.ม.	34.67	12,134.75	35.00	12,250.00	24,384.75	
	ทสีผนัง สเปก สีนํ้าเงินโครงทาสีขาว	753.00	ตร.ม.	37.01	27,865.20	34.00	25,602.00	53,467.20	
	ทสีผนัง สเปก สีนํ้าเงินโครงทาสีขาว	730.00	ตร.ม.	30.59	22,330.30	30.00	21,900.00	44,230.30	
	ทสีผนัง สเปก สีนํ้าเงินโครงทาสีขาว	1,088.00	ตร.ม.	30.59	33,281.32	30.00	32,640.00	65,921.32	
	รวมงานทาสี				95,611.56		92,392.00	188,003.56	
7	งานประตู - หน้าต่าง								
	1-1 (ตามแบบ)	38.00	ชุด			8,625.00	327,750.00	327,750.00	ไม้ลามิเนต
	1-2 (ตามแบบ)	8.00	ชุด			13,800.00	110,400.00	110,400.00	ไม้ลามิเนต
	1-3 (ตามแบบ)	4.00	ชุด			11,400.00	45,600.00	45,600.00	ไม้ลามิเนต
	1-4 (ตามแบบ)	4.00	ชุด			20,400.00	81,600.00	81,600.00	ไม้ลามิเนต
	1-5 (ตามแบบ)	4.00	ชุด			6,150.00	24,600.00	24,600.00	ไม้ลามิเนต
	1-6 (ตามแบบ)	2.00	ชุด			11,928.00	23,856.00	23,856.00	ไม้ลามิเนต



WONG WONG WONG

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนรวมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คลส.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ประเภท (อาคาร)

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุญมี

วันที่ 6 / 14

ลำดับ	คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุ/และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	D 7 (ตามแบบ)	1.00	ชุด			5,375.00	5,375.00	5,375.00	ไม่ระบุค่า
	D 8 (ตามแบบ)	1.00	ชุด			9,675.00	9,675.00	9,675.00	ไม่ระบุค่า
	D 9 (ตามแบบ)	1.00	ชุด			12,420.00	12,420.00	12,420.00	ไม่ระบุค่า
	W 1 (ตามแบบ)	4.00	ชุด			6,037.50	24,150.00	24,150.00	ไม่ระบุค่า
	W 2 (ตามแบบ)	4.00	ชุด			5,956.00	23,824.00	23,824.00	ไม่ระบุค่า
	W 3 (ตามแบบ)	4.00	ชุด			3,774.00	15,096.00	15,096.00	ไม่ระบุค่า
	W 4 (ตามแบบ)	4.00	ชุด			2,600.00	10,400.00	10,400.00	ไม่ระบุค่า
	W 5 (ตามแบบ)	2.00	ชุด			33,171.00	66,342.00	66,342.00	ไม่ระบุค่า
รวมงานประตู-หน้าต่าง							781,088.00	781,088.00	
8	งานสุขภัณฑ์								
	ชักโครกเร็วแรงปิดเค็ลือบ	22.00	ชุด	3,008.58	66,188.85	450.00	9,900.00	76,088.85	
	สายฉีดชำระ สแตนเลส	22.00	ชุด	359.72	7,913.88	70.00	1,540.00	9,453.88	
	แยกกักน้ำโสโครก	10.00	ชุด	850.25	8,502.52	450.00	4,500.00	13,002.52	
	โถปัสสาวะจาก เหยจร มีกเค็ลือบ สี ขาว พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	3,230.96	38,771.49	450.00	5,400.00	44,171.49	
	ก๊อกน้ำ ยี่ห้อเจ้าราชหน้าแบบบ้านโยก	18.00	ชุด	582.10	10,477.72	70.00	1,260.00	11,737.72	
	ล้างน้ำ ท่อระบาย ท่อระบายน้ำ	16.00	ชุด	2,459.19	39,347.05	450.00	7,200.00	46,547.05	
	ฝักใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	22.00	ชุด	450.63	9,913.94	70.00	1,540.00	11,453.94	
	การล้างท่อน้ำ แยกแยะ วนสนับ (พร้อมตะกั่วอ่าง, สายถักไม้ดี, ท่อน้ำทิ้ง)	2.00	ชุด	2,439.57	4,879.14	450.00	900.00	5,779.14	
	รา มีถ้ำจับผู้สูบลาย แยกบราวคู	4.00	ชุด	1,530.45	6,121.81	105.00	420.00	6,541.81	
	ราวทรวงัด 60x40 ซม. สแตนเลส	4.00	ชุด	1,471.59	5,886.36	105.00	420.00	6,306.36	
	ถังกักน้ำห้องน้ำแห้งแรงสูง PU FOAM ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต	20.00	ชุด	9,418.18	188,363.52	1,150.00	23,000.00	211,363.52	
	กระจกเงาแปดเหลี่ยม ขนาด 60x120	18.00	ชุด	516.69	9,300.45	70.00	1,260.00	10,560.45	
รวมงานสุขภัณฑ์					395,666.73		57,340.00	453,006.73	



105511055 WIGTH

ใบเสนอราคา

โครงการ ... 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประเภท ...

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุญมี

แบบ 1/ร 4(ก)

หน้า 7 / 14

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานเบ็ดเตล็ด								
	ป้ายชื่อ และ ตราสัญลักษณ์ ทำด้วยสแตนเลส คำว่า ศูนย์อบรมชุมชนเทศบาลตำบลท่าบุญมี	1.00	ชุด	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	ผนังทาสี 1 ไร่ระแนง กั้นแดด ขนาด 4.00x7.42 ม.	1.00	ชุด	-	-	64,000.00	64,000.00	64,000.00	
	ผนังทาสี 2 ไร่ระแนง กั้นแดด ขนาด 2.00x7.65 ม.	4.00	ชุด	-	-	30,600.00	122,400.00	122,400.00	
	ผนังทาสี ไร่ระแนง กั้นแดด ขนาด 3.55x5.00 ม.	1.00	ชุด	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	หินมี แก้วกลม กั้นแตรนิตสีดำ	26.00	ตร.ม.	1,962.12	51,015.12	250.00	6,500.00	57,515.12	
	ผิวเท้านิตสีดำสำหรับโรงโม่ปุ๋ย	8.00	ตร.ม.	1,765.91	14,127.26	250.00	2,000.00	16,127.26	
	งานบันได+ทางลาด								
	บันได กั้นไม้ 1,2,3								
	ขั้นบันได กั้นไม้ กั้นไม้ (รวมปูนทราย ฝังเส้น พิวซี)	43.00	ตร.ม.	257.69	11,080.75	181.00	7,783.00	18,863.75	
	กระเบื้องปูพื้น-ทรายล้าง	40.00	ตร.ม.	244.61	9,784.44	181.00	7,240.00	17,024.44	
	งานปูพื้น PVC กั้นไม้ 2"หนา 5 มม.	45.00	ม.	52.32	2,354.54	60.00	2,700.00	5,054.54	
	งานกันดง ทรายกันโคล 2 ไร่ระแนง (ตามแบบ)	80.00	เมตร	-	-	3,800.00	304,000.00	304,000.00	
	รวมทางลาด(ตามแบบ)	28.00	เมตร	-	-	1,520.00	42,560.00	42,560.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				88,362.11		629,183.00	717,545.11	
10	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	10.1.1 in Description Board								
	DB ไร่ระแนง	1.00	ชุด	42,513.25	42,513.25	3,500.00	3,500.00	46,013.25	
	LOAD CENTER 30CKT 3P4W 240/415V	1.00	ชุด	6,769.31	6,769.31	1,500.00	1,500.00	8,269.31	
	LOAD CENTER 30CKT 3P4W 240/415V	1.00	ชุด	6,998.23	6,998.23	1,500.00	1,500.00	8,498.23	
	CB 20AT 1P	23.00	ชุด	62.79	1,444.12	-	-	1,444.12	
	CB 16AT 1P	21.00	ชุด	62.13	1,304.81	-	-	1,304.81	



10/25/25 ไร่ระแนง

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุงยูงี่ อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุงยูงี่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุงยูงี่

แบบ ปส.4(ก)

หน้าที่ 8 / 14

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ/และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ประกอบ ก ฝ้าเตลีด	1.00	เมตร	-	-	13,500.00	13,500.00	
	10.2 งานต่อโครง สวิทช์ และตัวรับ							
	โคมไฟใส ผนังงานตะแกรงวอลูมิเนียม LED T8 2-18 W	144.00	ชุด	773.73	111,417.02	115.00	16,560.00	127,977.02
	โคมไฟทึบถ่วงเหล็กเปลือย LED T8-18 W	43.00	ชุด	625.26	26,886.28	115.00	4,945.00	31,831.28
	โคมไฟทึบถ่วงเหล็กเปลือย LED T8-9 W	17.00	ชุด	487.26	8,283.42	115.00	1,955.00	10,238.42
	โคมไฟเปลือยต้นไม้ LED 2W T27	6.00	ชุด	247.88	1,487.29	115.00	690.00	2,177.29
	โคมไฟโคม หลอดยูวีหรือหลอดฮาโลเจน สูง 0.7 ม. LED 9 W E27	4.00	ชุด	848.94	3,395.78	115.00	460.00	3,855.78
	โคมไฟหลอด T27 8	2.00	ชุด	5,964.84	11,929.69	550.00	1,100.00	13,029.69
	โคมไฟ Down light ทรงกลม LED 11W	22.00	ชุด	100.72	2,215.89	115.00	2,530.00	4,745.89
	Switch 1 Way 16A 250V	48.00	ชุด	39.24	1,883.64	80.00	3,840.00	5,723.64
	Duplex socket 2P+E 16A 250V	74.00	ชุด	117.73	8,711.81	100.00	7,400.00	16,111.81
	EMERGENCY LIGHT 2x6w 12V-2.9 1hr BACK UP 3Hr.	35.00	ชุด	1,635.10	57,228.50	300.00	10,500.00	67,728.50
	EXIT LIGHT	13.00	ชุด	294.32	3,826.13	150.00	1,950.00	5,776.13
	อุปกรณ์ประกอบ ก ฝ้าเตลีด	1.00	เมตร	-	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00
	10.3 งานสอปไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ							
	สอป ECO1 1.5 Sqmm	1,362.00	เมตร	3.92	5,344.81	5.00	6,810.00	12,154.81
	สอป ECO1 2.5 Sqmm	2,692.00	เมตร	5.56	14,965.74	7.00	18,844.00	33,809.74
	สอป ECO1 4 Sqmm	2,045.00	เมตร	8.18	16,718.90	10.00	20,450.00	37,168.90
	สอป ECO1 6 Sqmm	4.00	เมตร	14.39	57.56	12.00	48.00	105.56
	สอป ECO1 10 Sqmm	9.00	เมตร	24.20	217.80	16.00	144.00	361.80
	สอป ECO1 25 Sqmm	12.00	เมตร	57.56	690.67	25.00	300.00	990.67
	สอป ECO1 35 Sqmm	28.00	เมตร	75.21	2,106.01	40.00	1,120.00	3,226.01
	ท่อร้อยสาย PVC dia 1/2"	1,946.00	เมตร	7.19	14,000.38	20.00	38,920.00	52,920.38



Signature and name of the representative: 19/11/25 11/11/25

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประเภท งบประมาณ


ลักษณะงาน เป็นอาคาร คลอ.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุญมี

แบบ ป.ร.4(ก)

วันที่ 9/7/14

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสาย IMC dia 1-1/4"	4.00	เมตร	75.87	303.47	38.00	152.00	455.47	
	ท่อร้อยสาย IMC dia 1-1/2"	9.00	เมตร	91.57	824.09	42.00	378.00	1,202.09	
	อุปกรณ์ประกอบ + เบ็ดเหล็ก	1.00	แพคเกจ	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	ติดตั้ง
4	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	Ground Rod 8x5/8" หรืออุปกรณ์ประกอบ	3.00	ชุด	143.89	431.67	100.00	300.00	731.67	
	สาย IEC01 16.5sqm กว้าง	6.00	เมตร	35.78	214.66	20.00	120.00	334.66	
	ท่อร้อยสาย PVC dia 1/2"	12.00	เมตร	7.19	86.33	17.00	204.00	290.33	
	อุปกรณ์ประกอบ + เบ็ดเหล็ก	1.00	แพคเกจ	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ติดตั้ง
10	ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้								
	Smoke Detector	16.00	ชุด	411.39	6,582.26	180.00	2,880.00	9,462.26	
	Bell Alarm 6"	2.00	ชุด	784.85	1,569.70	400.00	800.00	2,369.70	
	Manual Station	2.00	ชุด	784.85	1,569.70	400.00	800.00	2,369.70	
	Fire Alarm Control Panel 2 Zone	1.00	ชุด	8,567.92	8,567.92	3,000.00	3,000.00	11,567.92	
	สาย IEC 2.5 Sqmm	25.00	เมตร	26.16	654.04	10.00	250.00	904.04	
	สาย IEC01 1.5 Sqmm	175.00	เมตร	3.92	686.74	5.00	875.00	1,361.74	
	ท่อร้อยสาย PVC dia 1/2"	110.00	เมตร	7.19	791.39	17.00	1,870.00	2,661.39	
	ท่อร้อยสาย IMC dia 1/2"	20.00	เมตร	39.24	784.85	25.00	500.00	1,284.85	
	อุปกรณ์ประกอบ + เบ็ดเหล็ก	1.00	แพคเกจ	-	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	ติดตั้ง
	ระบบแจ้งเตือนไร้สาย NE NETWORK								
	RACK 19" 6U	1.00	ชุด	2,125.63	2,125.63	1,500.00	1,500.00	3,625.63	
	LAN CAT6 OUTLET 1x4ตัวรับ USB 2 ช่อง	5.00	ชุด	270.12	1,350.59	100.00	500.00	1,850.59	
	ACCESS POINT WIRELESS AC 1200	6.00	ชุด	2,020.98	12,125.90	250.00	1,500.00	13,625.90	
	UPS 1000VA	1.00	ชุด	2,217.20	2,217.20	-	-	2,217.20	



WONG CHAIYAPONG

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบ่อใหญ่ อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบ่อใหญ่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน

เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดหน้ากว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตามแบบ

เทศบาลตำบลท่าบ่อใหญ่

แบบ 15.4(ก)

หน้า 10 / 14

ลำดับ	คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุ/เมตร	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สาย UTP CAT6	235.00	เมตร	7.95	1,868.98	4.00	940.00	2,808.98	
	ท่อร้อยสาย PVC dia 1/2"	190.00	เมตร	8.94	1,698.74	17.00	3,230.00	4,928.74	
	อุปกรณ์ประกอบ + เติบเติลิต	1.00	เที่ยว			4,800.00	4,800.00	4,800.00	ไม่คิดภาษี
	1.1 งบประมาณเหล็กวางกริด								
	NVR (POE 8CH HDD 6TB)	1.00	ชุด	2,805.83	2,805.83	650.00	650.00	3,455.83	
	BACKUP 6U	1.00	ชุด	2,418.64	2,418.64	475.50	475.50	2,894.14	
	MONITOR 19" HD LED	1.00	ชุด	4,767.95	4,767.95			4,767.95	
	UPS 1000VA	1.00	ชุด	2,217.20	2,217.20			2,217.20	
	สาย UTP CAT6	209.00	เมตร	7.95	1,662.20	4.00	836.00	2,498.20	
	ท่อร้อยสาย PVC dia 1/2"	175.00	เมตร	8.94	1,564.63	17.00	2,975.00	4,529.63	
	อุปกรณ์ประกอบ + เติบเติลิต	1.00	เที่ยว			3,450.00	3,450.00	3,450.00	ไม่คิดภาษี
รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					410,287.33		211,251.50	621,538.83	
11	งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
	11.1 งานระบบท่อประปา								
	งานเดินท่อ PVC (CLASS 13.5)								
	ขนาด Dia. 1/2"	86.20	เมตร	7.57	652.30	30.00	2,586.00	3,238.30	
	ขนาด Dia. 3/4"	105.10	เมตร	9.16	962.35	30.00	3,153.00	4,115.35	
	ขนาด Dia. 1"	23.60	เมตร	14.42	340.35	30.00	708.00	1,048.35	
	ขนาด Dia. 2"	1.30	เมตร	37.17	48.32	40.00	52.00	100.32	
	GATE VALVE								
	ขนาด Dia. 3/4"	2.00	ชุด	313.94	627.88	150.00	300.00	927.88	
	ขนาด Dia. 1"	4.00	ชุด	444.75	1,778.99	200.00	800.00	2,578.99	



1955-1955 1955

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบงมี อำเภอกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบงมี อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน

เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

แบบ ปธ.4(ก)

ตามแบบ

เทศบาลตำบลท่าบงมี

วันที่ 11 / 14

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุ/ระยะ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	CHECK VALVE								
	ขนาด Dia 1"	3.00	ชุด	160.24	480.72	200.00	600.00	1,080.72	
	ขนาด 1.5 นิ้ว	18.00	ชุด	49.05	882.95	100.00	1,800.00	2,682.95	
	ขนาด 1.5 นิ้ว	22.00	ชุด	91.57	2,014.44	100.00	2,200.00	4,214.44	
	ท่อตัดแฉกเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 50 cm.	18.00	ชุด	228.91	4,120.45	70.00	1,260.00	5,380.45	
	ขนาด 3/4 นิ้ว	1.00	ชุด	817.55	817.55	150.00	150.00	967.55	
	ถังเก็บน้ำฝน ขนาดความจุขนาด 5,000 ลิตร	2.00	ชุด	11,445.70	22,891.40	3,000.00	6,000.00	28,891.40	
	ลูกอม ขนาด 1 นิ้ว	1.00	ชุด	310.67	310.67	200.00	200.00	510.67	
	ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาดขายในชุด mitsubishi รุ่น UMCH-5055	1.00	ชุด	6,638.51	6,638.51	3,750.00	3,750.00	10,388.51	
	อุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1.00	เมตร			9,750.00	9,750.00	9,750.00	หมายเหตุ
	รวมระบบท่อ ระบายน้ำ								
	WASTE & VENT PIPE (PVC CLASS 8.5)								
	ขนาด Dia. 1 1/2"	87.40	เมตร	16.33	1,427.36	30.00	2,622.00	4,049.36	
	ขนาด Dia. 2"	178.50	เมตร	25.75	4,596.30	40.00	7,140.00	11,736.30	
	ขนาด Dia. 3"	41.40	เมตร	56.25	2,328.64	75.00	3,105.00	5,433.64	
	ขนาด Dia. 4"	63.30	เมตร	90.91	5,754.70	100.00	6,330.00	12,084.70	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแฉกวางรับท่อ	1.00	เมตร			3,150.00	3,150.00	3,150.00	
	HOOK DRAINED								
	ขนาด Dia. 2"	16.00	ชุด	156.32	2,501.05	75.00	1,200.00	3,701.05	
	ขนาด Dia. 2"	16.00	ชุด	143.89	2,302.22	75.00	1,200.00	3,502.22	



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุญมี

แบบ ป.ร.4(ก)

วันที่ 12 / 14

ลำดับ	คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุ/และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. COOK CLEAN OUT (CCO)								
	ขนาด Dia. 3"	10.00	ชุด	81.76	817.55	75.00	750.00	1,567.55	
	ขนาด Dia. 4"	8.00	ชุด	104.65	837.17	120.00	960.00	1,797.17	
	2. CLEAN OUT (CO)								
	ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	104.65	104.65	120.00	120.00	224.65	
	หม้อต้มขนาด 10 ลิตร	1.00	คัน	209.29	209.29	120.00	120.00	329.29	
	หม้อต้มขนาด 20 ลิตร	1.00	อัน	209.29	209.29	120.00	120.00	329.29	
	11.3 งานสีทึบ ผนังทาสีสีเทาเขียว และผนังเหล็กสีเทาเขียว								
	งานฐานราก								
	งานขุดดินและถมกลับ								
	งานขุดดินถมกลับ	29.50	ลบ.ม.			112.00	3,304.00	3,304.00	
	งานทาสีผนัง	7.50	ลบ.ม.	215.83	1,618.75	112.00	840.00	2,458.75	
	ทาสีผนัง ทาสีผนังรวมกันฐานราก	0.53	ลบ.ม.	294.32	155.99	112.00	59.36	215.35	
	งานเส้เข็ม								
	เส้เข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15X 0.15 X 5.00 ม.	6.00	ต้น	330.29	1,981.74	233.33	1,399.98	3,381.72	
	งานแบบหลังคาคอนกรีต								
	ไม้แบบเหล็กคอนกรีต	6.00	ตร.ม.	293.98	1,763.91	139.00	834.00	2,597.91	
	ตะปู	2.20	กก.	26.89	59.17			59.17	
	งานเหล็กเสริมคานเหล็ก								
	เหล็กเสริม RB9 ขนาด (SR24)	0.06	กก.	21,699.46	1,301.97	4,400.00	264.00	1,565.97	
	ลวดผูกเหล็ก	1.50	กก.	26.89	40.34			40.34	



ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารควบคุมภัยแล้งรวมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร


ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุญมี

แบบ ปจ.4(ก)

บ่งชี้ที่ 13 / 14

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต								
	1. คอนกรีตหัดหนา 1 : 3 : 5	0.26	ลบ.ม.	903.98	235.04	426.00	110.76	305.80	
	2. คอนกรีตเสริมแรง 280 ksc. (ทรากระบอบ)	1.48	ลบ.ม.	1,424.22	2,107.84	426.00	630.48	2,738.32	
	3. กำแพงค้ำยันเส้นสี่เหลี่ยม/ชนิดบ่อเกรอะ-บ่อกรวยรวม (ไม่เติมเอาเกา) ความจุ 3 ลบ.ม.	1.00	ชุด	10,203.02	10,203.02	3,500.00	3,500.00	13,703.02	
	4. วัสดุ PE.พร้อมฝา								
	5. ไม้ค้ำไข้วไม้สำเร็จรูปได้ชนิด ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15 ลิตร วัสดุ PE	1.00	ชุด	1,308.08	1,308.08	750.00	750.00	2,058.08	
	6. วัสดุขุดดินและถมที่								
	7. งานขุดดิน	273.00	ลบ.ม.			112.00	30,576.00	30,576.00	
	8. งานถมดิน	248.00	ลบ.ม.			112.00	27,776.00	27,776.00	
	9. ผนังคอนกรีต คสล. ชั้น 1								
	10. ผนัง คสล. 0.30 ม.	34.00	ม.	202.75	6,893.58	120.00	4,080.00	10,973.58	
	11. ผนัง คสล. 0.40 ม.	57.00	ม.	268.16	15,284.91	120.00	6,840.00	22,124.91	
	12. ผนัง คสล.								
	13. ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดฝาปิด 300 x 400 มม.	1.00	บ่อ	98.11	98.11	100.00	100.00	198.11	
	14. ผนัง คสล.								
	15. บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ DIA 0.30 ม. + ฝา คสล.	4.00	บ่อ	1,199.38	4,797.51	549.00	2,196.00	6,993.51	
	16. บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ DIA 0.40 ม. + ฝา คสล.	8.00	บ่อ	1,469.63	11,757.02	674.10	5,392.80	17,149.82	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง				123,262.09		148,779.38	1,243,077.66	
12	งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ								
	12.1. งานปรับพื้นที่ดิน								
	1. งานดินผสมปลูก	910.00	ลูก	22.89	20,831.17	20.00	18,200.00	39,031.17	
	2. งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	55.00	ตร.ม.	19.62	1,079.17	10.00	550.00	1,629.17	



10/วิบูลย์ หนองคลี

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษาชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุญมี

แบบ ปจ.4(ก)

หน้าที่ 14 / 14

ลำดับ	คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	คำนวณราคา				รวมค่าวัสดุ/และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1 ก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีต คสล. ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	130.00	ม.	147.16	19,130.67	50.00	6,500.00	25,630.67	
	ทรายละเอียด	28.00	ลบ.ม.	427.88	11,980.63	100.00	2,800.00	14,780.63	
	1.2.2 1 ก่อสร้างคาน้ำ								
	ขนาด Dia. 1/2" PVC (CLASS 13.5)	84.30	ม.	7.57	637.92	25.00	2,107.50	2,745.42	
	ฟลักเกอร์ เหล็กหล่อ ขนาด 1/8 นิ้ว รัศมีโค้งไม่น้อยกว่า 1.5 ม. ทนแรงดึง 360 องศา	16.00	ชุด	6.54	104.65	5.00	80.00	184.65	
	ก๊อกลาน ขนาด 1/2"	2.00	ชุด	78.48	156.97	35.25	70.50	227.47	
	BALL VALVE, 1/2"	5.00	ชุด	25.19	125.97	12.00	60.00	185.97	
	ข้อต่อ ขั้วเหล็ก	1.00	แท่ง	-	-	400.00	400.00	400.00	ใช้เหล็ก
	1.2.3 ฐานต้นไม้								
	ต้นแก้วขนาด 1 นิ้ว	49.00	ตุ้	-	-	12.00	588.00	588.00	ใช้เหล็ก
	ต้นสนฉัตร สูง 2 เมตร	2.00	ต้น	-	-	5,800.00	11,600.00	11,600.00	ใช้เหล็ก
	ต้นยูง	6.00	ต้น	-	-	650.00	3,900.00	3,900.00	ใช้เหล็ก
	ต้นฝรั่งขนาด 1 นิ้ว	17.00	ตุ้	-	-	30.00	510.00	510.00	ใช้เหล็ก
	ต้นสนใบแหลม	8.00	ต้น	-	-	7,500.00	60,000.00	60,000.00	ใช้เหล็ก
	1.2.4 ฐานรากทำ ฐานกลมขนาด 10 ซม.	129.00	ตร.ม.	261.62	33,748.46	100.00	12,900.00	46,648.46	
	รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ								
					87,795.60		120,266.00	208,061.60	



105/5 ซ.สุขุมวิท 111 กรุงเทพฯ

Signature

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี


ประเภท 1 อาคาร

ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าบุญมี

แบบ ปจ.4 (ก)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หม้อต้มน้ำร้อนจัดซื้อ		รวม		836,875.72			836,875.72	บัญชี 1/2
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี


ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

แบบ ป.ร.4 (ก)

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ เหนือบาลด้าบหล้าบุญมี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานระบบปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ Inverter แบบแยกส่วน ขนาด 30000 บีทียู เครื่องปรับอากาศ Inverter แบบแยกส่วน ขนาด 24000 บีทียู เครื่องปรับอากาศ Inverter แบบแยกส่วน ขนาด 12000 บีทียู งานระบบดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	2.00 19.00 1.00 6.00	ชุด ชุด ชุด ถัง	44,112.15 38,224.30 17,289.72 850.00	88,224.30 726,261.70 17,289.72 5,100.00				
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				836,875.72			836,875.72	



Handwritten mark

Handwritten text

Handwritten signature

Handwritten mark

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐		

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



บริษัท อีจีส อีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

.....

.....

.....

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑		ตัน			
๒		ตัน			
๓		ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐		

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



By *[Signature]*

ศิริพงษ์ นิลรัตน์

[Signature]

[Signature]

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลท่าบุญมี

ผู้รับจ้าง บริษัท เวิลด์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 216/61 หมู่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-341199

ระยะเวลาเริ่มต้น 21 ก.ค.2566 ระยะเวลาสิ้นสุด 25 เม.ย.2567

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 280 วัน

วงเงินงบประมาณ 20,728,000.00 บาท

ราคากลาง 20,631,464.05 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 17,329,777.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวมณฑา | บุญวิสุทธิานนท์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจิรยุทธ | อินทวารี | ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| 3. นางสาวเพ็ญแข | ไพโรจน์ต์ | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| 4. นายศุภชัย | เปรมจารุพันธ์ | ผอ.ส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง | กรรมการ |
| 5. นางสาวปวีณธิดา | ขันตี | นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|--------------|-------------|-------------------------|
| 1. นายประจวบ | ชลวิริยะกุล | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา |
|--------------|-------------|-------------------------|

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้สีเงินเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

ร.อ.ป.ล.

นายพร นน.ค.ค.

อ.อ.ป.ล.

จ.อ.

