



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๕๓๕,๑๒๙.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๗๐๒,๕๖๔.๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๐๐,๑๖๗.๗๔ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบลีสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๔,๓๐๗.๖๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามร้อยเจ็ดบาทหกสิบลีแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

จุดที่ ๑ กม.ที่ ๐.๘๐๐

- ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว

- งานหรือผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๑๑๗ ม.

แล้วเสร็จ (ยกเว้นฝาบ่อพัก)

- งานผิวจราจร คสล.(ซ่อมคืน) หลังท่อระบายน้ำพื้นที่ ๖๖ ตร.ม.แล้วเสร็จ

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด  
C E. SAKCHAIWAN CIVIL AND MECHANICAL ENGINEER  
ที่ ๑๙๖๖ กิ่งอำเภอ

Prayut Ch

- เมื่อผู้รับจ้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๗๐ ม. ความยาว ๑๕๔ ม. แล้วเสร็จพร้อม  
ไหล่ทาง คสล.ข้างรางระบายน้ำ พร้อมผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ที่อายุ ๒๘ วัน หรือไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

จุดที่ ๓ กม.ที่ ๗.๒๐๐(หน้าศูนย์เกษตรกรรมบางพระ)

- เมื่อผู้รับจ้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๗๐ ม. ความยาว ๕๕ ม. และไหล่ทาง คสล.  
ข้างรางระบายน้ำพื้นที่ ๒๗.๕๐ ตร.ม.แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๗๐ ม. สำหรับทางเข้า - ออก ความยาว ๑๒ ม.

- งานรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ขนาด ๐.๕๔ ม. ความยาว ๕๒ ม.แล้วเสร็จ

- งานควดคอนกรีตหน้าท่อระบายน้ำ

- งานผิวจราจร คสล.(ซ่อมคีน) พื้นที่ ๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์  
ที่อายุ ๒๘ วัน หรือไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

จุดที่ ๔ กม.ที่ ๙.๗๓๐(ข้างองค์ได้รีสอร์ท)

- เมื่อผู้รับจ้างวางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๗๐ ม. ความยาว ๑๐๘ ม. และไหล่ทาง คสล.  
ข้างรางระบายน้ำพื้นที่ ๕๔ ตร.ม.แล้วเสร็จ

- งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๗๐ ม. สำหรับทางเข้า - ออก ความยาว ๘ ม. แล้วเสร็จ  
พร้อมผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ที่อายุ ๒๘ วัน หรือไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

จุดที่ ๕ กม.ที่ ๑๐.๑๐๐(ซอยสังฆรักษา)

- เมื่อผู้รับจ้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ ม. ความยาว ๘ ม. แล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างซ่อมคีนผิวจราจร คสล.พื้นที่ ๒๐ ตร.ม.แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบคอนกรีต  
ลูกบาศก์ที่อายุ ๒๘ วัน หรือไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ธันวาคม  
๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๕๔,๕๖๔.๐๘ บาท (สองล้านสามแสนห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทแปด  
สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

จุดที่ ๒ กม.ที่ ๒.๔๕๐(ข้างคลองชลประทาน-แยกสวนเสือ-แยกเขาเขียว)

- เมื่อผู้รับจ้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๘๑๐ ม.

แล้วเสร็จ (ยกเว้นฝาบ่อพัก)

- เมื่อผู้รับจ้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๓๗ ม. แล้วเสร็จ  
(ยกเว้นฝาบ่อพัก) และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน  
๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๘๒,๖๖๖.๖๔ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบหกบาท  
หกสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

จุดที่ ๒ กม.ที่ ๒.๔๕๐(ข้างคลองชลประทาน-แยกสวนเสือ-แยกเขาเขียว)

- เมื่อผู้รับจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด  $\varnothing$  ๐.๗๐ ม. พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๗๖๑ ม.

แล้วเสร็จพร้อมไหล่ทาง คสล.ข้างรางระบายน้ำพื้นที่ ๓๘๐.๕๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

บริษัท เอลบีเอส อีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
L C E SANGHABANGSUK ENGINEERING COMPANY LIMITED

กฤษกร ฤกษ์งาม ๐





ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานวางระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๗๐ ม. สำหรับทางเข้า-ออกความยาว ๔๓ ม.

- งานโหล่ทาง คสล.หลังท่อระบายน้ำพื้นที่ ๑.๐๙๓.๕๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

- งานผิวจราจร คสล.(ซ่อมคืนทางเชื่อม ช.๙, แยกสวนเสือและซอยหมู่บ้านพรหมประทาน)

แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ที่อายุ ๒๘ วัน หรือไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๑๒,๔๑๐.๒๔ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานซ่อมแซมผิวจราจรและโหล่ทาง คสล.หนา ๐.๒๐ ม.

- เมื่อผู้รับจ้างรื้อผิวจราจร คสล.เดิมพร้อมขนทิ้งแล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างรื้อผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้งแล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างซ่อมผิวจราจร คสล.หนา ๐.๒๐ ม. พื้นที่ ๒,๔๓๔ ตร.ม.แล้วเสร็จ

พร้อมผลทดสอบคอนกรีตลูกบาศก์ที่อายุ ๒๘ วัน

และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๘,๖๑๕.๓๖ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งฝาบ่อพักทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างสกัดเส้นจราจรเดิมแล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างตีแบ่งช่องเส้นจราจร (แบบนอกเมือง ๐.๑๕ ม.) แล้วเสร็จ

- เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งป้ายเตือน/ป้ายบังคับแล้วเสร็จ และงานจราจรสังเคราะห์แล้วเสร็จทั้งหมด

ตามรูปแบบและสัญญาจ้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวรแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ : งานที่ไม่ต่อเนื่องกันสามารถส่งงานข้ามงวดกันได้

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก

บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด

C E SANGHARANON ENGINEERING CONSULTANTS

กาญจนากร กอรรณภพ

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้


ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

บริษัท เอลมอนด์ วิศวกร설 kế จำกัด  
L C E : ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

กษัตริย์ กษัตริย์







ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

บริษัท เอลบีเอส อีควิปเมนท์ จำกัด  
L C E. EQUIPMENT & CONSTRUCTION COMPANY LTD.

กษัตริย์ กสิกรกิจกร

Ampt - Col

Ampt

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

บริษัท...  
L C E...  
- กษ.สารจ. สุรศักดิ์

- - 29 And

- [Signature] - [Signature]

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาอีกด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๖,๗๕๗.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)

- ๑๗๐๓

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด  
L C E. ๒๖๗๕๗.๐๐ บาท  
สัญญาฉบับที่ ๒๖๗๕๗.๐๐

๑๗๐๓



บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวัน ละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา นี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

บริษัท เจริญวิทย์ จำกัด  
L C E (SAKCHAIWONG CIVIL ENGINEERING COMPANY) LIMITED

ภคกรภรณ์ ศุภราชภรณ์

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการ

- ๑๓๖

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์  
กรุงเทพฯ

Signature

ศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวน  
อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ผู้มีวุฒิปริญญาไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา, สาขาช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ วิศวกรโยธา จำนวน ๑ คน


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง  
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน  
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า  
จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง


#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาขึ้นโดย  
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร  
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้  
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน  
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
K14 กว.ค.ด. ๒๒๙๙๐.๐๐  
~~บริษัท สรรพสามิต สวรรค์-สุวรรณรุ่งเรือง จำกัด~~  
L C (ทางสรรพสามิต สวรรค์-สุวรรณรุ่งเรือง จำกัด)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญทั่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางปรียาลักษณ์ ตันติราพันธ์)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๒๒๔๒๔๘

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๘๒๒๐๒๓๐๓๔



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- ✓ (1) เงินฝาก (2) เงินเพิ่มเงินคงรับ
- ✓ (1) เงินภายในประเทศเวลา (2) เงินเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท แหลมอ้ง วิศวกรรมโยธา จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 5 5 4 8 0 1 1 2 0 9 สาขาที่ 0  
 ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 59 หมู่ที่ 6  
 ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง บางละมุง  
 อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 1 5 0

ชื่อสัญญา อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่  
 ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 3  
 ตรอก/ซอย - แยก - ถนน นารทมณฑลเสวี 1 ตำบล/แขวง เสม็ด  
 อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 312/2566 ลงวันที่ 14/09/2566  
 วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 15/09/2566  
 วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 01/05/2567

เลขที่ใบเสร็จ: 66123106472  
 วันที่: 14/09/2566  
 จำนวนเงิน 10,003.00 บาท  
 (หนึ่งหมื่นสามบาทถ้วน)  
 DLN: อส900006000052020403092566091402000101  
 UID: 0000600025660914309026583

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 10,002,396.26

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	10,003.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	10,003.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

จำนวนงวดงาน : 5

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 535,129.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed  
 By the Revenue Department (EPD)  
 Date: 2023-09-14 14:11:13

2110C2017E26E9B035CD2468C36A161189F015E3A65A2A0DA44DB1FA0533FA7E05B76F44C8B

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 14/09/2566

ผู้ชำระภาษีอากร บริษัท แอลมอบบัง วิศวกรรมโยธา จำกัด

เดือน/ปีภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-2055-48011-20-9

ประเภทการชำระ อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการรับแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090010698853

66123106472

\*\*\*\*\*10,003.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามบาทถ้วน)

10,003.00

อ.ส.9

ผู้รับเงิน

( นางทัศนีย์ เต่าร้าง )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ

Digitally Signed  
By the revenue Department (EPA)  
14/09/2023 09:14:14:01:09



# หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00151/66

(สำเนา)

วันที่ 14 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


ชื่อ บริษัท แอลมัจฉิง วิศวกรรมโยธา จำกัด

59 หมู่ที่ 6 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำและเครื่องหมายจราจรทางหลวงท้อง ถิ่นสายแยก36-โค้งดารา (ขบ.ถ.1-0203) ตำบล หนองขาม อำเภอสรีราชา เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา แอลมัจฉิง เลขที่ 100063905911 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566	2208010101.001	535,129.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 01437/66
รวมเงิน			535,129.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน )

ลงชื่อ .....



ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

(นางสาวพรรณฉวี ไกรยบุตร)

เลขที่บัญชีออมทรัพย์ออมเงิน







## ใบเสนอราคา

โครงการ ปรึาป่าปรุงระเวลาระยะเวลาพบใบเสนอครั้งที่คองหมายจราจรทางหลวงที่คงถิ่น สายถนนก 36-สังัดรา (ทท.ถ.1-0203) ตำบลหนองงาวม อำเภอสรีราชา

### บริษัท แผลมพำง วิศวกรรมโยธา จำกัด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN
1	งานซ่อมแซมผิวจราจรและไหล่ทาง คสล.หนา 0.20 ม. 320 Ksc.						
1.1	งานรื้อโครงสร้างเดิม						
1.1.1	งานรื้อผิวจราจรและไหล่ทาง คสล. เดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	2,284.000	50.00	114,200.00	1.3131	65.66
1.1.2	งานรื้อผิวจราจรและไหล่ทางที่ติดถนนเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	150.000	14.00	2,100.00	1.3131	18.38
1.2	งานรองพื้นทางและทำเทาง						
1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคานเกร็ด						
1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคานเกร็ด	ลบ.ม.	122.000	400.00	48,800.00	1.3131	525.34
1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						
1.3.1	ผิวจราจรและไหล่ทาง คสล.						
1.3.1.1	ผิวจราจรและไหล่ทาง คสล. หนา 20 ซม. WIRE MESH 6 mm. @0.20 m.#	ตร.ม.	2,434.000	450.00	1,095,300.00	1.3131	590.90
1.3.2	ผิวจราจรและไหล่ทาง คสล.						
1.3.2.1	รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (EXPANSION JOINT)	เมตร	307.000	95.00	29,165.00	1.3131	124.74
1.3.2.2	รอยต่อเพื่อหดตามยาว (CONTRACTION JOINT)	เมตร	67.500	100.00	6,750.00	1.3131	131.31
1.3.2.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	370.000	40.00	14,800.00	1.3131	52.55
2	งานระบายระวางน้ำพร้อมเข้กมดินผิวจราจรและทางเข้กม คสล. หนา 0.20 ม. 320 Ksc.						
2.1	จุดที่ 1 กม.ที่ 0.800						
2.1.1	งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	66.000	50.00	3,300.00	1.3131	65.66



## ใบเสนอราคา

โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำและเครื่องหมายความจราจรทางหลวงที่กิ่งฉิม สาขาเขต 36-ใต้จตุรา (ทพ.ถ.1-0203) ตำบลหนองขาม อำเภอสวีราช

### บริษัท แอลบีบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย × FN
2.2.3	ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.70 ม. สำหรับทางเท้า-คด	เมตร	43,000	1,550.00	66,650.00	1.3131	2,016.31
2.2.4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						
2.2.4.1	งานลูกรังกลาหลังที่ระบายน้ำ						
2.2.4.1.1	งานลูกรังกลาหลังที่ระบายน้ำ	ลบ.ม.	205,000	291.30	59,716.50	1.3131	182.51
2.2.5	บ่อพัก คสล. สำหรับที่ระบายน้ำขนาด ๓ 0.80 ม. พร้อมฝา	บ่อ	81,000	11,900.00	963,900.00	1.3131	15,625.80
2.2.6	บ่อพัก คสล. สำหรับที่ระบายน้ำขนาด ๓ 0.60 ม. พร้อมฝา	บ่อ	2,000	10,900.00	21,800.00	1.3131	14,312.70
2.2.7	งานทราศรองใต้ผิวทางคกกรีด งานไหล่ทาง คสล. หลังที่ระบายน้ำ	ลบ.ม.	54,000	400.00	21,600.00	1.3131	525.24
2.2.8	งานไหล่ทาง คสล. หลังที่ระบายน้ำ	ตร.ม.	1,093,500	450.00	492,075.00	1.3131	590.00
2.2.9	ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.70 ม.	เมตร	761,000	1,350.00	1,027,350.00	1.3131	1,772.60
2.2.10	งานทราศรองใต้ผิวทางคกกรีด งานไหล่ทาง คสล. ข้างรางระบายน้ำ	ลบ.ม.	19,000	400.00	7,600.00	1.3131	525.24
2.2.11	งานไหล่ทาง คสล. ข้างรางระบายน้ำ	ตร.ม.	380,500	450.00	171,225.00	1.3131	590.00
2.2.12	งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม พร้อมงานทิ้ง	ตร.ม.	350,000	50.00	17,500.00	1.3131	65.66
	(ทางเชื่อม ซ.9, แยกสวนเสือและข.หมู่บ้านพรหมประทาน)						
2.2.13	งานทราศรองใต้ผิวคกกรีด	ลบ.ม.	18,000	400.00	7,200.00	1.3131	525.24
	(ทางเชื่อม ซ.9, แยกสวนเสือและข.หมู่บ้านพรหมประทาน)						
2.2.14	งานผิวจราจร คสล. (ทางเชื่อม ซ.9, แยกสวนเสือและข.หมู่บ้านพรหมประทาน)	ตร.ม.	350,000	450.00	157,500.00	1.3131	590.00
2.2.15	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						

ใบเสนอราคา

โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำทางหลวงท้องถิ่น สายเขต 36- โค้งจางา (ทพ.ถ.1-0203) ตำบลหนองขาม อำเภอสหัสขันธ์

บริษัท แบลคแอนด์ไวท์ จำกัด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN
2.2.15.1	งบท่อตักสำหรับจุดที่ 2						
2.2.15.1.1	รอยต่อเปิดขยายตามแนว (EXPANSION JOINT)	เมตร	24,500	95.00	2,327,500	1.3131	1,247,740
2.2.15.1.2	รอยต่อเปิดหดตามแนว (CONTRACTION JOINT)	เมตร	60,000	100.00	6,000,000	1.3131	1,313,100
2.2.15.1.3	รอยต่อตามแนว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,157,000	40.00	46,280,000	1.3131	32,550,000
2.3	จุดที่ 3 กม.ที่ 7.200 (หน้าสูบน้ำเข้ถนนกรมทางหลวง)						
2.3.1	วางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.70 ม.	เมตร	55,000	1,350.00	74,250,000	1.3131	1,772,690
2.3.2	วางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.70 ม. สำหรับทางเข้า-ออก	เมตร	12,000	1,550.00	18,600,000	1.3131	2,035,310
2.3.3	วางระบายน้ำ คสล. แบบพิเศษขนาด 0.54 ม.	เมตร	52,000	2,020.00	105,040,000	1.3131	2,652,460
2.3.4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานโหล่ทาง คสล. ข้างวางระบายน้ำ	ถ.ม.	1,000	400.00	400,000	1.3131	525,240
2.3.5	งานโหล่ทาง คสล. ข้างวางระบายน้ำ	ตร.ม.	27,500	450.00	12,375,000	1.3131	500,000
2.3.6	ลาดคอนกรีตหน้าท่อระบายน้ำ	ตร.ม.	40,000	500.00	20,000,000	1.3131	656,550
2.3.7	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานผิวจราจร คสล. (ขัอมถัด)	ถ.ม.	4,000	400.00	1,600,000	1.3131	525,240
2.3.8	งานผิวจราจร คสล. (ขัอมถัด)	ตร.ม.	80,000	450.00	36,000,000	1.3131	500,000
2.3.9	รอยต่อตามแนว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	55,000	40.00	2,200,000	1.3131	32,550,000
2.4	จุดที่ 4 กม.ที่ 9.730 (ข้างองค์ได้รัศรัถ)						
2.4.1	วางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.70 ม.	เมตร	108,000	1,350.00	145,800,000	1.3131	1,772,690
2.4.2	วางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.70 ม. สำหรับทางเข้า-ออก	เมตร	8,000	1,550.00	12,400,000	1.3131	2,035,310

ใบเสนอราคา

โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำและเครื่องขยายแรงทางหลวงที่คงเดิม สายแยก 36-โค้งจวรา (ทพ.ถ.1-0203) ตำบลหนองทาน อำเภอกวีรภาพ

บริษัท แร่รวมทั่ว วิสาหกรรรมโยธา จำกัด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	PN	ราคาต่อหน่วย x PN
2.4.3	งานทรายควมได้ผิวทางคอนกรีต งานไหล่ทาง คสล. ข้างวางระบายน้ำ	ลา.ม.	3,000	400.00	1,200.00	1,3131	525.24
2.4.4	งานไหล่ทาง คสล. ข้างวางระบายน้ำ	ตร.ม.	54,000	450.00	24,300.00	1,3131	590.90
2.4.5	รถต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	108,000	40.00	4,320.00	1,3131	525.24
2.5	จุดที่ 5 กม.ที่ 10.100 (เขตจังหวัดจวรา)						
2.5.1	งานทำถกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๘ 0.60 ม.	เมตร	8,000	1,000.00	8,000.00	1,3131	1,313.10
2.5.2	ลูกรังกลาหลังทอก	ลา.ม.	1,000	291.30	291.30	1,3131	382.51
2.5.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานผิวจราจร คสล. (ซ้กมเคิน)	ลา.ม.	1,000	400.00	400.00	1,3131	525.24
2.5.4	งานผิวจราจร คสล. (ซ้กมเคิน)	ตร.ม.	20,000	450.00	9,000.00	1,3131	590.90
2.5.5	รถต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	8,000	40.00	320.00	1,3131	525.24
3	งานจราจรสังเคราะห์						
3.1	งานสกัดเส้นจราจรเคิน 30%	ตร.ม.	1,022,580	9.75	9,970.16	1,3131	12.80
3.2	งานตีเส้นแ่งว้กจราจร (ขนาดบดนี้ถอง 0.15 ม.)	ตร.ม.	3,416,600	210.00	717,486.00	1,3131	275.75
3.3	ไ้ยเคิน/ไ้ยวงเคิน	ไ้ย	5,000	3,100.00	15,500.00	1,3131	4,070.61
3.4	RUMBLE STRIP	ตร.ม.	186,000	415.25	77,236.50	1,3131	545.20
3.5	ไ้ยร้สสาททาง	ไ้ย	2,000	5,000.00	10,000.00	1,3131	6,565.50
3.6	สัญญาณไฟกระพริบพลังงนแสงอาทิตย์	ชุด	7,000	14,990.00	104,930.00	1,3131	19,683.35
3.7	GUARD RAIL	เมตร	200,000	1,550.00	310,000.00	1,3131	2,035.31

ใบเสนอราคา

โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำและติดตั้งรางระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่น สายแยก 36-โค้งดาว (กม.ถ.1-0203) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา

บริษัท แกลมมิ่ง วิทวอร์รโยธา จำกัด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคาเดิม
	หมวกผ้าตาข่าย (สีเทออร์ โพลีเอทิลีนสีขาว ขนาด 3.00 มม.)	ตร.ม.	21.600	210.00	4,536.00	1.3131	275.75	5,968.00
	วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการลื่นไถล COLD PLASTIC สีแดง	ตร.ม.	227.700	845.00	192,406.50	1.3131	1,109.57	252,648.00
	สีเทออร์ โพลีเอทิลีนสีขาว ขนาด 5.00 มม. ช่วง A, B และ C	ตร.ม.	178.560	210.00	37,497.60	1.3131	275.75	49,248.00
	ป้ายจำกัดความเร็ว หลังงานแสงอาทิตย์	ป้าย	2.000	27,000.00	54,000.00	1.3131	35,453.70	70,907.40
	ป้ายเขตโรงเรียน หลังงานแสงอาทิตย์	ป้าย	2.000	17,000.00	34,000.00	1.3131	22,322.70	44,645.40
	ป้ายเตือนนางข้าม	ป้าย	2.000	9,500.00	19,000.00	1.3131	12,474.45	24,948.90
	ป้ายโครงการพร้อมชื่อโรงเรียน	ป้าย	2.000	11,800.00	23,600.00	1.3131	15,494.58	30,989.16
	ป้าย MAST ARM พร้อมป้ายเตือนไฟระพริบ 2 ดวง	ชุด	2.000	88,500.00	177,000.00	1.3131	116,209.35	232,418.70
	ขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.43	21.43	1.3131	28.14	28.14
รวมราคาทุน					8,150,608.49		TOTAL	10,702,564.00

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	10,702,564.00
ตัวอักษร	สิบล้านบาทเจ็ดแสนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน

ลงชื่อ.....*สุวิมลวรรณ*.....*สุวิมลวรรณ*.....ผู้เสนอราคา

ผู้รับมอบอำนาจ  
*สุวิมลวรรณ*

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 0-3845-5921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและเครื่องหมายจราจรทางหลวงท้องถิ่น สายแยก  
36-โค้งดารา (ขบ.ถ.1-0203) ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี  
งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำและเครื่องหมายจราจร ระยะทาง 9.230 กม.

ผู้รับจ้าง บริษัท แผลมบัง วิศวกรรมโยธา จำกัด โดย นางสาวสายสวรรค์ สุวรรณรงค์ (ผู้รับมอบอำนาจ) สำนักงาน  
ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร. 038 -490730

ระยะเวลาเริ่มต้น 15 กันยายน 2566 สิ้นสุด 1 พฤษภาคม 2567 รวม 230 วัน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 12,722,300 บาท

ราคากลาง 12,925,802.76 บาท

วงเงินค่าก่อสร้าง 10,702,564 บาท

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

- |                           |                              |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายจิรยุทธ อินทวารี    | ผอ.สำนักช่าง                 | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธนัญญ์ ศรีโอษฐ์     | ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | กรรมการ       |
| 3. นายชาญชัย สิริกาญจนาคม | หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท       | กรรมการ       |

ผู้ควบคุมงาน

นางสาวนุชนารถ นามรัสสี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
 ( )

- ๒๗๗

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 กระทรวงพาณิชย์

*Signature*

*Signature*



ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอนไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐


ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

.....

.....

.....

.....



**หมายเหตุ**

1. งานติดตั้งบริเวณสถานีรองขึ้นบันไดขึ้นรถโดยสารขึ้นบันได (ยกเว้นแผ่นป้ายติดตั้งกเคอร์ลิ้นน้ำเงิน)
2. ตัวอักษรติดตั้งกเคอร์ลิ้นขาว
3. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย

.....

.....

.....

.....



ผู้อำนวยการโครงการ  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....