

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ๓๓๓/๕๕๕ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง เสมัด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๖๐/๕ ถนนเปรมใจราษฎร์ ตำบล/แขวง แสนสุข อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนางสาวภักจิรา พิพัฒน์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๕๖๐๐๘๐๙๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ๔ ชั้น ได้ถูกลง (๑๒ ห้องเรียน) ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๓/๒๕๖๒ พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ (ระดับมัธยม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๔๔ (สี่สิบเก้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ (K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า



๒.๗ ผันวก ๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตาม ผันวก ๑,๒) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๖๒๙,๔๔๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒,๕๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้าน ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๒๓,๕๖๖.๓๖ บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพัน ห้าร้อยหกสิบบาทสามสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็น เกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๘,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาท ถ้วน)(งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ ลว. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

Abhanna



Receipt 5

- งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก, งานตอม่อ, แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน) แล้วเสร็จ
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๘,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ ลว. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๒, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จ
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๘,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ ลว. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๓, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๘,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ ลว. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบันได ชั้น ๓-๔ แล้วเสร็จ, งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี)
- งานโครงสร้างคานหลังคา แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๘,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ ลว. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูน และติดตั้งวงกบ ชั้น ๑,๒,๓,๔ แล้วเสร็จ ๙๕% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๘,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ ลว. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนแล้วเสร็จ ๙๕%
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๕% ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๘,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ ลว. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนแล้วเสร็จ ๙๕%
- งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๕%
- งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๕% ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๘,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ ลว. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

Ma Dam



August

- งานปูกระเบื้องพื้น-ผนัง แล้วเสร็จ
- งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๘,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘ ลว. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได และราวม้านั่ง แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร-ป้ายอาคาร, งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้ง ทำสถานที่

ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือต้นฉบับรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

M. K. K.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย


ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่



ชักร้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเหล่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง

Handwritten signature



Handwritten signature

รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

AA km



Sept

๑.

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาที่เหมาะสมหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๒,๕๘๙.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน



ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ

Max Amn



Payo

๕.

พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก - หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

Pla koms



= [Signature]

5.

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตตา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวภัคจิรา พิพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ พันธรัักษ์พงษ์)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๖๙๐๖๐๒๑๕

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๑๒๒๐๑๒๗๙๓

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00082/67

(สำเนา)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

160/5 ถนนแปรมใจราษฎร์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา (กองการศึกษา) เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 02353241000029 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567	2208010101.001	629,440.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00496/67
รวมเงิน			629,440.00	

ตีอักษร (หกแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวพรรณพิไล ไกรบุตร)

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ:	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร	บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-2055-56008-09-2

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	20/02/2567
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090014877663	67110542571	*****11,766.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)		11,766.00

จ.ส.9

ผู้รับเงิน

Handwritten signature

(นางทัศนีย์ เต่าริง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed
By the Revenue Department (FPA)
Date :2024-02-20 11:33:46



รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 80926702200114233878

เลือกยื่นตราสาร

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 2 0 5 5 5 6 0 0 8 0 9 2

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 ฝั่งทำของ

สัญญาเลขที่ 135/2567

ลงวันที่ 20/02/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 21/02/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 04/02/2568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 11,765,233.64

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อำเภอบ่อวิน

จำนวนงวดงาน 8

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 629,440.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 11,766.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 11,766.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 67110542571

วันที่ชำระเงิน 20/02/2567

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด ถนน เปรมใจราษฎร์ตำบล แสนสุขอำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๙๒๓๙๒ โดย นางสาวรัชพร แก้วลำดอน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๒/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๘๘,๘๐๐.๐๐บาท (สิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงระวังไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๒๕



Signature

Signature

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๘๔๐,๔๙๕.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๒:๑๗ น.

(นางสาวรัชพร แก้วลำตวน)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๖๙๐๖๐๒๑๕

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๑๒๑๖๐๐๐๑๔๘๑

รหัสอ้างอิง OTP ZALY

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๕๖๐๐๘๐๙๒

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

เลขที่บัญชี



ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุน โถง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร จำนวน 1 หลัง	11,052,133.64	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	687,600.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	25,500.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	11,765,233.64	
	ค่าดำเนินการ + ค่าไร	-	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	11,765,233.64	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	823,566.36	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	12,588,800.00	
(สิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			



ลงชื่อ

(นางสาวรัชพร แก้วคำควน)

กรรมการผู้จัดการ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แทน

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร กสศ. 4 ชั้น ใต้ดินโล่ง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร เงื่อนไขการใช้งบประมาณ Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % คอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		11,052,133.64	
			11,052,133.64	



ลงชื่อ

(นางสาวรัชพร แก้วลำควน)

กรรมการผู้จัดการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จัดค้ำเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	3,600.00		3,600.00	
2	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม (35 ชุด/ห้อง)	630,000.00		630,000.00	
3	โต๊ะ + เก้าอี้ ครู (1ชุด/ห้อง)	54,000.00		54,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				687,600.00	



5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ
 ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ประเมินราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์								
	1.1 ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	4.00	ชุด	900.00	-	-	-	3,600.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	-	-	900.00	-	-	-	3,600.00	
2	โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม (35 ชุด/ห้อง)								
	2.1 โต๊ะ + เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยม	420.00	ชุด	1,500.00	-	-	-	630,000.00	
	รวมค่าโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม (35 ชุด/ห้อง)			1,500.00	-	-	-	630,000.00	
3	โต๊ะ + เก้าอี้ ครู (1ชุด/ห้อง)								
	3.1 โต๊ะ + เก้าอี้ ครู (1ชุด/ห้อง)	12.00	ชุด	4,500.00	-	-	-	54,000.00	
	รวมค่าโต๊ะ + เก้าอี้ ครู (1ชุด/ห้อง)			4,500.00	-	-	-	54,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								687,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสมรภูมิกุลชนวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบึงฉลวย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ชวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปว.4 และ ปว.5 ที่แนบ
 ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566 : ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อสร้างชลบุรี จำกัด

หน้า ๖๖ : ๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร ศสท. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร	11,052,133.64	11,052,133.64	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor :			
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %			
	เงินประกันผลงาน 0 %			
	คอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			
	ภาษียุทธภัณฑ์ 7 %			
			11,052,133.64	

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัชพร แก้วจำลอง)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ) *MS*



(ลงชื่อ) *Carpt*



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้าง รั้วโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อ่างทองรีราชา จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ่อวิน อ่างทองรีราชา จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ
 ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566
 ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,773,534.55	
2	งานโครงสร้างเสาเข็ม		รวม					347,372.45	
3	งานหลังคา		รวม					203,943.20	
4	งานฉนวน		รวม					835,913.87	
5	งานผนัง		รวม					1,809,243.52	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					1,320,980.20	
7	งานสี		รวม					535,528.05	
8	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					788,726.95	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					482,425.86	
10	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					67,100.00	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					530,121.00	
12	อื่นๆ		รวม					357,244.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,052,133.64	



Handwritten signature and initials.



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอตราดตราด จังหวัดตราด โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอตราดตราด จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประกวดราคาโดย บริษัท ก่อสร้างชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน BORING TEST	1.00	จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- เสาค้ำเข็ม กอ. □ ขนาด 0.26 x 0.26 ความยาวไม่ น้อยกว่า 6.00 ม.	91.00	คัน	1,800.00	163,800.00	-	-	163,800.00	
	สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 27 ตัน/คัน								
	- ค่าตอกเสาเข็ม	91.00	คัน	-	-	382.00	34,762.00	34,762.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	91.00	คัน	-	-	250.00	22,750.00	22,750.00	
	- ชุดคั้นหรือมดกลั่น	62.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	8,804.00	8,804.00	
	- ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	607.48	10,934.64	104.00	1,872.00	12,806.64	
	- คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,428.21	5,712.84	426.00	1,704.00	7,416.84	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc. Cylinder)	376.95	ลบ.ม.	2,102.80	792,650.46	579.00	218,254.05	1,010,904.51	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	3.52	ลบ.ม.	32,679.13	115,030.54	4,400.00	15,488.00	130,518.54	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	5.46	ตัน	31,744.55	173,325.24	4,400.00	24,024.00	197,349.24	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	4.710	ตัน	30,560.75	143,941.13	3,100.00	14,601.00	158,542.13	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	11.76	ตัน	30,498.44	358,661.65	3,100.00	36,456.00	395,117.65	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	3.11	ตัน	30,498.44	94,850.15	3,100.00	9,641.00	104,491.15	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	6.08	ตัน	30,498.44	185,430.52	3,100.00	18,848.00	204,278.52	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,436.00	ตร.ม.	30.00	43,080.00	5.00	7,180.00	50,260.00	
	- ฟันสังกะสีรูป HOLLOW CORE หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. ขนาดกว้าง 1.20 ม./	1,436.00	ตร.ม.	380.00	545,680.00	35.00	50,260.00	595,940.00	
	แผ่นรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก. / ตร.ม.								
	- สวมผูกเหล็ก	1,039.200	กก.	50.31	52,282.15	-	-	52,282.15	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	1,443.00	ลบ.ฟ.	50.00	72,150.00	-	-	72,150.00	

แบบแปลนอาคาร ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

	- ค่าแรงไม้แบบ	2,887.00	ตร.ม.	-	-	139.00	401,293.00	401,293.00
	- ไม้คร่าว	433.00	ลบ.ฟ.	100.00	43,300.00	-	-	43,300.00
	- ค้ำยัน Ø 4"	2,565.00	ตัน	5.00	12,825.00	-	-	12,825.00
	- ตะปู	866.00	กบ.	46.73	40,468.18	-	-	40,468.18
	- ระบายน้ำฉีดปลวก	384.75	ตร.ม.	100.00	38,475.00	-	-	38,475.00
	รวมค่างานโครงสร้างอิฐก่อรวม				2,892,597.50		880,937.05	3,773,534.55
2	งานโครงสร้างเหล็ก							
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4,059.00	กบ.	37.38	151,725.42	10.00	40,590.00	192,315.42
	- เหล็ก C- 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,758.00	กบ.	37.38	103,094.04	10.00	27,580.00	130,674.04
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2"x2.3 มม.	192.66	กบ.	37.38	7,201.63	10.00	1,926.60	9,128.23
	- เหล็กกล่อง 1"x2"x2.3 มม.	175.68	กบ.	37.38	6,566.92	10.00	1,756.80	8,323.72
	- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	8.00	แผ่น	52.98	423.84	10.00	80.00	503.84
	- Plate ขนาด 100 x 4000 x 4 มม.	54.00	แผ่น	62.80	3,391.20	10.00	540.00	3,931.20
	- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.30 ม.	32.00	ตัว	68.00	2,176.00	10.00	320.00	2,496.00
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก				274,579.05		72,793.40	347,372.45
3	งานฉาบฉวย							
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ระบุสีขาวหลัง	1,358.00	แผ่น	64.00	86,912.00	-	-	86,912.00
	- ครอบไม้สังกะสี	2.00	แผ่น	64.00	128.00	-	-	128.00
	- ครอบสันไม้	68.00	แผ่น	64.00	4,352.00	-	-	4,352.00
	- ครอบสันตะแคง	92.00	แผ่น	64.00	5,888.00	-	-	5,888.00
	- ครอบไม้สังกะสี	4.00	แผ่น	64.00	256.00	-	-	256.00
	- ครอบแป้น	60.00	เมตร	659.00	39,540.00	-	-	39,540.00
	- ค่าแรงจุกกระเบื้องจากเสี้ยนลอนคู่	609.00	ตร.ม.	-	-	50.00	30,450.00	30,450.00
	- ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องจากเสี้ยนลอนคู่	68.40	ม.	-	-	55.00	3,762.00	3,762.00



Handwritten signature and date: 10/12/2023



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ระยะเวลา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประมาณราคาโดย บริษัท ต่อแก้วชลบุรี จำกัด

	- คู่มือวิธีวัดกระเบื้องหลังคา	1,528.00	ตัว	2.90	4,431.20	-	-	4,431.20	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	224.00	ม.	62.00	13,888.00	45.00	10,080.00	23,968.00	
	- แผ่นปิดกันฝน	112.00	เมตร	28.00	3,136.00	10.00	1,120.00	4,256.00	
	รวมค่างาน หลังคา				158,531.20		45,412.00	203,943.20	
3	งานฉาบพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดฉาบพื้น ขนาด 16" x 6"	1,200.00	ตร.ม.	300.00	360,000.00	100.00	120,000.00	480,000.00	
	- พื้นผสมนำยาหินซีเมนต์ ผิวกระเบื้องเซรามิก ชนิดฉาบพื้น ขนาด 12" x 12"	42.75	ตร.ม.	348.05	14,879.14	100.00	4,275.00	19,154.14	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดฉาบพื้น ขนาด 16" x 16"	497.75	ตร.ม.	354.98	176,691.30	100.00	49,775.00	226,466.30	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกสำหรับผู้พิการชนิดปูมูสา. ขนาด 0.15x0.15 ซม.	0.72	ตร.ม.	3,320.74	2,390.93	100.00	72.00	2,462.93	
	- พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบผสมนำยาหินซีเมนต์	342.00	ตร.ม.	123.00	42,066.00	40.00	13,680.00	55,746.00	
	- พื้น คสล. ผิวขัดหมาขย	159.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,770.00	4,770.00	
	- ฆุยกบันไดคอนกรีตเสริม 6 ร่อง กว้าง 2"	129.00	ม.	246.50	31,798.50	42.00	5,418.00	37,216.50	
	- ฝั้วคอนกรีตเสริม	108.00	ม.	81.50	8,802.00	12.00	1,296.00	10,098.00	
	รวมค่างานฉาบพื้น				636,627.87		199,286.00	835,913.87	



Handwritten signature



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอตราด จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

4	งานหลัก									
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	790.00	ตร.ม.	100.00	79,000.00	84.00	66,360.00	145,360.00		
	- ผนังก่ออิฐบล็อก 2 ชั้น	161.00	ตร.ม.	250.78	40,375.58	168.00	27,048.00	67,423.58		
	- ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น	111.00	ตร.ม.	296.61	32,923.71	94.00	10,434.00	43,357.71		
	- ผนังทึบกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	95.00	ตร.ม.	307.03	29,167.85	166.00	15,770.00	44,937.85		
	- กระเบื้องเซรามิกผิวหยาบ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 2" x 8"	74.00	ตร.ม.	1,035.00	76,590.00	183.00	13,542.00	90,132.00		
	ความหนา 9-13 มม. ปูเว้นร่อง 5 มม.									
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตู ป.4	6.00	ชุด	14,400.00	86,400.00	1,500.00	9,000.00	95,400.00		
	- ผนังบล็อกแก้ว หนา 3"	32.64	ตร.ม.	1,489.97	48,632.62	212.00	6,919.68	55,552.30		
	- ผนังฉนวนใยหินขอบขาว หนา 1.2 มม.	102.00	ตร.ม.	2,857.00	291,414.00	-	-	291,414.00		
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	2,220.00	ตร.ม.	50.00	111,000.00	105.00	233,100.00	344,100.00		
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	1,298.00	ตร.ม.	85.42	110,875.16	87.00	112,926.00	223,801.16		
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	557.00	ตร.ม.	85.42	47,578.94	87.00	48,459.00	96,037.94		
	- เชื่อม PVC สำเร็จรูป	3,770.00	เมตร	10.00	37,700.00	-	-	37,700.00		
	- ฉาบปูนทรายรองพื้น	169.00	ตร.ม.	85.42	14,435.98	74.00	12,506.00	26,941.98		
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" หนา 12 มม.	680.00	ม.	40.33	27,424.40	45.00	30,600.00	58,024.40		
	- ผนังเดินร่อง PVC. สำเร็จรูป ขนาด 15 มม.	45.20	ตร.ม.	26.50	1,197.80	113.00	5,107.60	6,305.40		
	- เสาค้ำ + ทับหลัง คสล.	1,100.00	ม.	100.00	110,000.00	46.00	50,600.00	160,600.00		
	- ทิว PVC.	108.00	ม.	21.50	2,322.00	5.40	583.20	2,905.20		
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.10 ม.	18.00	ม.	120.00	2,160.00	60.00	1,080.00	3,240.00		
	- บัว คสล. ขนาด 0.20x0.30 ม.	12.00	ม.	150.00	1,800.00	70.00	840.00	2,640.00		
	- ตะแกรงกรงไก่ ขนาด 0.90 ม. ยาว 30 ม.	6.00	ม้วน	570.00	3,420.00	-	-	3,420.00		
	- ผนังเหล็กกล่อง 2"x4"x 2.3 มม. กว้าง 2.00 สูง 2.30 ม.	1.00	ชุด	7,450.00	7,450.00	2,500.00	2,500.00	9,950.00		
	รวมค่างาน-กัน				1,161,868.04	5,599.40	647,375.48	1,809,243.52		

Vertical text on the left margin containing administrative stamps and handwritten notes.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฉาบปูนเพดาน ทดต.	439.80	ตร.ม.	85.42	37,567.72	87.00	38,262.60	75,830.32	
	- ฉาบเรียบ (Skimcoath)	1,050.00		29.10	30,555.00	25.00	26,250.00	56,805.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเหล็ก □ 1" x 2" x 2.3 มม. ๑0.60x1.20 ม.	252.00	ตร.ม.	400.00	100,800.00	203.00	51,156.00	151,956.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น ขนาด 9 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสีซีดไลท์	43.00	ตร.ม.	257.59	11,076.37	75.00	3,225.00	14,301.37	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น ขนาด 9 มม. โครงเหล็ก □ 1" x 2" x 2.3 มม. Ø 0.60 ม.	226.00	ตร.ม.	4,000.00	904,000.00	203.00	45,878.00	949,878.00	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขนาด 4 มม. เจาะร่อง 3" ระยะขาอากาศ พร้อมค้ำชายไม้แก้ว	65.76	ตร.ม.	521.86	34,317.51	150.00	9,864.00	44,181.51	
	- ไม้ขอบเส้นรูปูไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2" หน้า 8 มม.	440.00	ม.	23.70	10,428.00	40.00	17,600.00	28,028.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน				1,128,744.60	783.00	192,235.60	1,320,980.20	
6	งานสี								
	- ทาสีภายนอก	1,223.00	ตร.ม.	56.58	69,197.34	30.00	36,690.00	105,887.34	
	- ทาสีภายใน	2,852.00	ตร.ม.	46.77	133,388.04	30.00	85,560.00	218,948.04	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	1,980.00	ตร.ม.	46.77	92,604.60	30.00	59,400.00	152,004.60	
	- ทาสีบัน	707.00	ตร.ม.	53.01	37,478.07	30.00	21,210.00	58,688.07	
	รวมค่างานสี				332,668.05		202,860.00	535,528.05	

DRX

แบบ ปร.4 แผ่นที่ .../...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

7	งานประเภที่ต่าง								
	- ป1 ประตูบานไม้วอลนัทพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,369.95	7,369.95	-	-	7,369.95	
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	6,648.00	159,552.00	-	-	159,552.00	
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์พร้อมซิงค์สแตนเลสและพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	7,410.00	14,820.00	-	-	14,820.00	
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์เหล็กระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,868.00	11,736.00	-	-	11,736.00	
	- ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว เหล็กระบายอากาศอลูมิเนียม	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- ป7 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว พร้อมช่องแสงคิ้วและพร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	15,147.00	363,528.00	-	-	363,528.00	
	- น2 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงคิ้วและพร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	4,488.00	31,416.00	-	-	31,416.00	
	- น3 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงคิ้ว	2.00	ชุด	7,392.00	14,784.00	-	-	14,784.00	
	- น4 หน้าต่างบานคิ้วพร้อมพร้อมอุปกรณ์	24.00	ชุด	4,010.00	96,240.00	-	-	96,240.00	
	- น5 หน้าต่างบานขึ้นถักคิ้วพร้อมพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	6,072.00	18,216.00	-	-	18,216.00	
	- น6 หน้าต่างบานขึ้นถักคิ้วพร้อมพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,040.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
	- น7 หน้าต่างบานขึ้นถักคิ้วพร้อมพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- น8 หน้าต่างบานเหล็กระบายอากาศ	3.00	ชุด	16,875.00	50,625.00	-	-	50,625.00	
	รวมค่างานประเภที่ต่าง				788,726.95	-	-	788,726.95	



Copy



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปว.4 และ ปว.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

8	งานตุ๊กฉันท								
	- โอดุขกั้นชั้นวาง แบบพัดลิซแทงก์ สีขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	450.00	2,700.00	26,700.00	
	- โอดุขกั้นชั้นนั่งยอง พร้อมพัดสีขาว	2.00	ชุด	6,770.00	13,540.00	450.00	900.00	14,440.00	
	- โอดุขส้วระชาย แบบกคค่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	7,060.00	42,360.00	450.00	2,700.00	45,060.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,310.00	8,620.00	450.00	900.00	9,520.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	4,600.00	27,600.00	450.00	2,700.00	30,300.00	
	- สายฉีดชำระ	8.00	ชุด	405.00	3,240.00	70.00	560.00	3,800.00	
	- STOP VALVE	22.00	ชุด	300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	510.00	510.00	70.00	70.00	580.00	
	- งานชั้นวางของ	2.00	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
	- ก๊อกน้ำ	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	25.00	100.00	2,500.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดมีที่คัดกลั่น Ø 2"	9.00	ชุด	350.00	3,150.00	75.00	675.00	3,825.00	
	- กระชกเงา ขนาด 2.40 x 0.90 ม. ครอบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	2,592.00	5,184.00	220.00	440.00	5,624.00	
	- กระชกเงาสำเร็จรูป ปรึกรมชำระได้	2.00	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- รวาทรงตัวรูปหัวแอส	1.00	ชุด	4,370.00	4,370.00	70.00	70.00	4,440.00	
	- รวาทรงตัวรูปหัวที	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	70.00	70.00	3,470.00	
	- รวาทรงตัวสีหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	13,150.00	26,300.00	105.00	210.00	26,510.00	
	- งานแผ่นเคอร์อย่างล้างหน้า Top แกนชนิดค้ำ	3.90	ตร.ม.	2,750.00	10,725.00	302.00	1,177.80	11,902.80	
	- งาน Top พื้นแกนชนิด ค้ำ หลังชักโครก	9.90	ม.	1,000.00	9,900.00	302.00	2,989.80	12,889.80	
	- FCO ขนาด 4"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	200.00	800.00	4,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

	- ดึงไม้ค้ำไม้เสื่อได้คืน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic) ชนิด ไม้เติมอากาศความจุไม้ร้อยละ 5,000 ลิตร	2.00	ชุด	78,000.00	156,000.00	23,400.00	46,800.00	202,800.00	
	- ดึงไม้ค้ำไม้เสื่อได้คืน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง(FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic)ความจุไม้ น้อยกว่า 4,000 ลิตร	1.00	ชุด	38,300.00	38,300.00	11,490.00	11,490.00	49,790.00	
	- เครื่องไม่ฆ่าเชื้อในมิติ ขนาดมอเตอร์ 200 W	1.00	ชุด	7,190.00	7,190.00	-	-	7,190.00	
	- บ่อซีเมนต์ Dia 0.80 ซม. จำนวน 6 ซอบ	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- ชุดคืนพร้อมรถกลับ	5.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	710.00	710.00	
	- ทราซซิ่ง	0.20	ลบ.ม.	607.48	121.50	104.00	20.80	142.30	
	- ท่อ PVC. Dia. 6" ชั้น 8.5	4.00	ม.	1,172.99	4,691.96	200.00	800.00	5,491.96	
	รวมค่างานสุกัณษา				405,262.46		77,163.40	482,425.86	
9	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				-		-	-	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	8.00	ชุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	8.00	ชุด	600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- งานเดินท่อน้ำไฮโดรค โถส้วม	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำไฮโดรค โถปัสสาวะชาย	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำไฮโดรค อ่างล้างหน้า	8.00	ชุด	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำไฮโดรค ฐานน้ำทิ้ง	9.00	ชุด	600.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- งานเดินท่อน้ำไฮโดรค ท่อระบายอากาศ	22.00	ชุด	650.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล				67,100.00			67,100.00	

แบบแปลนรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอกรือเขา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอกรือเขา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ประกวดราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

10	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แฉงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MDB 1	1.00	จุด	71,373.00	71,373.00	1,500.00	1,500.00	72,873.00	
	- แฉงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.00	จุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- แฉงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.00	จุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- แฉงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.00	จุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- แฉงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 4	1.00	จุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคม ตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดคิดลอย	84.00	จุด	987.00	82,908.00	135.00	11,340.00	94,248.00	
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคม ตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้า	36.00	จุด	963.00	34,668.00	135.00	4,860.00	39,528.00	
	- หลอดไฟ LED T8 ชนิดคิดลอย ยาว 0.60 ม.	1.00	จุด	240.00	240.00	135.00	135.00	375.00	
	- โคมไฟกิ่งคิดผนังทรงกลมตะแกรงสีขาวฝาครอบแก้ว พร้อมหลอด LED ขั้ว E27	1.00	จุด	240.00	240.00	115.00	115.00	355.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน	38.00	จุด	170.00	6,460.00	90.00	3,420.00	9,880.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน+ฝาครอบกันน้ำ	6.00	จุด	460.00	2,760.00	90.00	540.00	3,300.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	48.00	จุด	39.25	1,884.00	80.00	3,840.00	5,724.00	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการพร้อมหมวกสีแดง	1.00	จุด	1,290.00	1,290.00	80.00	80.00	1,370.00	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงสำหรับคนพิการ	1.00	จุด	555.00	555.00	80.00	80.00	635.00	
	- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	4.00	จุด	630.00	2,520.00	310.00	1,240.00	3,760.00	
	- สัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือดึง	7.00	จุด	630.00	4,410.00	310.00	2,170.00	6,580.00	
	- ราง Wire Way 100x100 มม.	148.00	ม.	226.00	33,448.00	57.00	8,436.00	41,884.00	
	- พัดลมโคมชนิดเพดาน ขนาด Ø 16" พร้อมอุปกรณ์	48.00	จุด	1,360.00	65,280.00	345.00	16,560.00	81,840.00	
	- แป้นกดสวิตซ์ที่คอม	12.00	จุด	200.00	2,400.00	80.00	960.00	3,360.00	
	- อุปกรณ์ประกอบารติดตั้งงานไฟฟ้า	1.00	จุด	16,330.00	16,330.00	-	-	16,330.00	

ตราประทับและลายเซ็น: บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด (Kongkuan Construction Co., Ltd.)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ตก

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

	- งานเชื่อมท่อระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	26,800.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
	- ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00	
	- เดินสายไฟทรวงโคม	121.00	ชุด	82.00	9,922.00	76.00	9,196.00	19,118.00	
	- เดินสายไฟสวิทช์	61.00	ชุด	145.00	8,845.00	76.00	4,636.00	13,481.00	
	- เดินสายไฟเดินรับ	92.00	ชุด	420.00	38,640.00	110.00	10,120.00	48,760.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				443,693.00		86,428.00	530,121.00	
II	อื่นๆ								
	- รวสดแคนเดส บันได	22.00	ม.	2,300.00	50,600.00	-	-	50,600.00	
	- รวสดแคนเดส กันคกอลังงานัง	106.80	ม.	430.00	45,924.00	-	-	45,924.00	
	- รวสดแคนเดส ห้องนี้ คนพิการ	13.35	ม.	3,200.00	42,720.00	-	-	42,720.00	
	- กระดานไวท์บอร์ด	12.00	ชุด	14,000.00	168,000.00	1,500.00	18,000.00	186,000.00	
	- ป้ายอาคาร (ตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวมค่านับๆ				339,244.00		18,000.00	357,244.00	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

ประกวดราคา ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ประมาณราคาโดย บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถเครน	3.00	วัน	25,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				25,500.00	



Handwritten signature

(ลงชื่อ)

(ตำแหน่ง)

(บริษัท)

(เลขที่)

(สาขา)

(วันที่)

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุน โถง 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4-ธ.ค.-66

1. เหตุผลและความจำเป็น

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถเครน	8,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	8,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,500.00	



ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าพลาสติก						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคลมไท						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (ผู้สำรวจฝ่ายผู้รับจ้าง)

AK



[Handwritten signature]

๗.

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (ผู้สำรวจฝ่ายผู้รับจ้าง)

Pax



- Puft

๕

(ลงชื่อ)

ผู้จ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลปอวิน อำเภอสรีราชา		
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน	ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 3/2562 พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ (ระดับมัธยม)		
ผู้รับจ้าง	บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด 160/5 ถนนเปรมใจราษฎร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-392392		
ระยะเวลาเริ่มต้น	21 กุมภาพันธ์ 2567	ระยะเวลายสิ้นสุด	4 กุมภาพันธ์ 2568
ระยะเวลาแล้วเสร็จ		350	วัน
วงเงินงบประมาณ		16,809,900.00	บาท
ราคากลาง		15,795,963.37	บาท
วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง		12,588,800.00	บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นางสาวมณฑา	บุญวิสุทธานนท์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานกรรมการ
2. นางกาญจน์ลีตา	บุญถนอม	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
3. นายกฤต	โกบแก้ว	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	กรรมการ
4. นายประจวบ	ชลวิริยะกุล	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา	กรรมการ


ผู้ควบคุมงาน

นายวงศ์พล กฤษณานุกวัตร สถาปนิกปฏิบัติการ

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

0.22

0.20



1. विद्युत प्रणाली का चयन

2. विद्युत प्रणाली का चयन

3. विद्युत प्रणाली का चयन

4. विद्युत प्रणाली का चयन

1:20



0.30

0.75

- 1. विद्युत प्रणाली का चयन
- 2. विद्युत प्रणाली का चयन
- 3. विद्युत प्रणाली का चयन
- 4. विद्युत प्रणाली का चयन
- 5. विद्युत प्रणाली का चयन
- 6. विद्युत प्रणाली का चयन



Handwritten signature

07

विद्युत प्रणाली का चयन

