

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๕๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทองเอกศิริ โฮมมาร์ท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๘๘/๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนางสุธิตา ศรีโพธิ์อ่อน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๐๑๖๕๙๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บึงกีประชานคราห์) ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง (๘ ห้องเรียน) ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๔/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บึงกีประชานคราห์) ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบป้ายโครงการ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบป้ายชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุในประเทศ (ตามภาคผนวก ๑,๒) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ แบบแปลนการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ แบบแปลนการก่อสร้าง จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ แบบแปลนการก่อสร้าง จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า



๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แบบแปลนการก่อสร้าง จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบแปลนการก่อสร้าง จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๕๐๖,๑๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๑๒๓,๗๘๙.๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๖๒,๓๐๓.๙๕ บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๘,๕๖๘.๓๕ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

- งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก, งานตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน) แล้วเสร็จ
- งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี)
- งานวางระบบกำจัดปลวก



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



-ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๕)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๒,๓๗๘.๙๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

-งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๒ แล้วเสร็จ

-งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑ - ๒ แล้วเสร็จ

-ผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๕)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๒,๓๗๘.๙๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

-งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๓ แล้วเสร็จ

-งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒ - ๓ แล้วเสร็จ

-งานโครงสร้างคานหลังคา แล้วเสร็จ

-ผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วันหรือเทียบเท่า

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๕)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๘,๕๖๘.๓๕ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

-งานโครงสร้างหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ

-งานก่ออิฐฉาบปูน และติดตั้งวงกบ ชั้น ๑,๒,๓ แล้วเสร็จ ๙๘% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๕)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๓๐,๙๔๗.๒๕ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

-งานก่ออิฐฉาบปูน และติดตั้งวงกบ ที่เหลือแล้ว (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

-งานปูกระเบื้องพื้น - ฉาบ แล้วเสร็จ

-งานฉาบปูนแล้วเสร็จ

-งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๘%

-งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๘%

-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๕)



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๓๐,๙๔๗.๒๕ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด บาทยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

-งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

-งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

-งานทาสี แล้วเสร็จ

-งานติดตั้งราวบันได และราวม้านั่ง แล้วเสร็จ

-งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร - ป้ายอาคาร, งานอื่น ๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๕)

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง





๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่





ช้กซ้ช้ โดยผู้ว่าจ้จ้งไม่ต้งออกเงินใตๆ ในก้การน้ท้งล้ัน หากผู้รับจ้จ้งไม่กระท้การด้งกล้่าวภายในก้กำหนด ๑๕ (ล้ิบห้า) วัน น้บถ้ด จากวันท้ได้รับจ้จ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้จ้งหรือไม่ท้การแก้้ไขให้ถ้กต้งเร้ียบร้อยภายในเวลาท้ผู้ว่าจ้จ้งก้กำหนด ให้ผู้ว่าจ้จ้งมีล้สิทธิ ท้จะท้การน้เองหรือจ้จ้งผู้่อันให้ท้งานน้ัน โดยผู้รับจ้จ้งต้งเป็นผู้ออกค้่าใช้จ้ายเองท้งล้ัน

ในกรณีเร้่งด้่วนจ้่าเป็นต้งรับแก้้ไขเหตุซ้ารุดบกพร้องหรือเส้ຍหายโดยเร้้ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้จ้งแก้้ไข ในระยะเวลาท้ก้กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้จ้งมีล้สิทธิเข้าจ้จัดการแก้้ไขเหตุซ้ารุดบกพร้องหรือเส้ຍหายน้ันเอง หรือจ้จ้งผู้่อันให้ ซ้่อมแซมความซ้ารุดบกพร้องหรือเส้ຍหาย โดยผู้รับจ้จ้ง ต้งรับม้ิตซ้อบซ้าระค้่าใช้จ้ายท้งหมด

การท้ผู้ว่าจ้จ้งท้การน้เอง หรือจ้จ้งผู้่อันให้ท้งานน้ันแทนผู้รับจ้จ้ง ไม่ท้ทำให้ผู้รับจ้จ้ง หลุดพ้นจากความ รับม้ิตตามล้ัญญา หากผู้รับจ้จ้งไม่ซ้ดใช้ค้่าใช้จ้ายหรือค้่าเส้ຍหายตามท้ผู้ว่าจ้จ้งเร้ือร้องผู้ว่าจ้จ้งมีล้สิทธิบ้งค้บจากล้ก้ประก้ก้การ ปฏิบัติตามล้ัญญาได้

#### ซ้ือ ๙ การจ้จ้งซ้วง

ผู้รับจ้จ้งจะต้งไม่เอางานท้งหมดหรือแต่บางส้วนแห่งล้ัญญานี้ไปจ้จ้งซ้วงอ้กท้อดหนึ่ง เว้นแต่การจ้จ้งซ้วง งานแต่บางส้วนท้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้จ้งแล้ว การท้ผู้ว่าจ้จ้งได้อุญาตให้จ้จ้งซ้วงงานแต่บางส้วนด้งกล้่าวน้ัน ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้จ้งหลุดพ้นจาก ความรับม้ิตหรือพันธนะหน้าท้ตามล้ัญญานี้ และผู้รับจ้จ้งจะย้งค้งต้งรับม้ิตในความม้ิตและความ ประมาทล้ินเล่ือของผู้รับจ้จ้งซ้วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้จ้งของผู้รับจ้จ้งซ้วงน้ันทุกประก้การ

กรณีผู้รับจ้จ้งไปจ้จ้งซ้วงงานแต่บางส้วนโดยฝ้ืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้จ้งต้งซ้าระค้่าปรับให้แก้ผู้ว่า จ้จ้งเป็นจ้ำนวนเงินในอ้ตราเร้ือยล้ะ ๑๐ (ล้ิบ) ของวงเงินของงานท้จ้จ้งซ้วงตามล้ัญญา ท้งน้ี ไม่ต้ดล้สิทธิผู้ว่าจ้จ้งในการบอกล้ก ล้ัญญา

#### ซ้ือ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้จ้ง

ผู้รับจ้จ้งจะต้งควบคุมงานท้รับจ้จ้งอย่างเอาใจใส่ ด้วยประล้ทธิภาพและความซ้่านาญ และในระหว่าง ท้งานท้รับจ้จ้งจะต้งจ้ดให้มีผู้แทนซ้่งท้งานเต็มเวลาเป็นผู้ออกซ้อบควบคุมงานของ ผู้รับจ้จ้ง ผู้แทนด้งกล้่าวจะต้งได้รับมอบ อ้านาจจากผู้รับจ้จ้ง ค้่าสั่งหรือค้่าแนะนำต้่างๆ ท้ผู้ว่าจ้จ้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท้ประก้ษาท้ผู้ว่า จ้จ้งแต้ดตั้ง ได้แจ้แก่ผู้แทนซ้่งว่าน้ัน ให้ถ้ือว่าเป็นค้่าสั่งหรือค้่าแนะนำท้ได้แจ้แก่ผู้รับจ้จ้ง การแต้ดตั้งผู้แทนตามซ้ือน้ีจะต้งท้่า เป็นหนังสือและต้งได้รับความเห็นซ้อบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้จ้ง การเปล้ียนตัวหรือแต้ดตั้งผู้แทนใหม่จะท้่ามิได้หากไม่ได้รับ ความเห็นซ้อบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้จ้งก้อน

ผู้ว่าจ้จ้งมีล้สิทธิท้จะขอให้เปล้ียนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้เป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้จ้ง และผู้รับจ้จ้งจะ ต้งท้การเปล้ียนตัวผู้แทนน้ันโดยพล้ัน โดยไม่ค้ิดค้่าจ้จ้งหรือราคาเพิ่มหรืออ้่างเป็นเหตุเพื่อซ้ยายอายุล้ัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ซ้ือ ๑๑ ความรับม้ิตของผู้รับจ้จ้ง

ผู้รับจ้จ้งจะต้งรับม้ิตต่ออุบัติเหตุ ความเส้ຍหาย หรือย้ันตรายใตๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ จ้จ้ง และจะต้งรับม้ิตต่อความเส้ຍหายจากการกระทำของลูกจ้จ้งหรือตัวแทน ของผู้รับจ้จ้ง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้จ้ง ซ้วงด้วย (ถ้ามี)





ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้





### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐,๑๒๔.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาฯ หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาฯ นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯ และใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาฯ ได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ตามที่เห็นสมควร



Handwritten signature and initials on the left side of the page.

Handwritten signature in the middle of the page.

Handwritten signature and initials on the right side of the page.



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร



PPA (Handwritten signature)

149

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังมิได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

๒๓.๒ สถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป

๒๓.๓ ปวส. สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

## ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฯ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒





สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุดตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสุธิดา ศรีโพธิ์อ่อน)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาววารุณีย์ ชันทอง)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๐๔๒๖๖๐

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๑๒๒๐๐๘๗๕๗





แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ  (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา  (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท ทองเอกศิริ โยมมาร์ท จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 5 5 5 5 0 1 6 5 9 8 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 89/5 หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง บางพระ

อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 1 1 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 333/555 หมู่ที่

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง เสม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 155/2567 ลงวันที่ 04/03/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 05/03/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 29/12/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 67111193591

วันที่: 04/03/2567

จำนวนเงิน 9,492.00 บาท

(เก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

DLN: อส900006000052010703092567030402000132

UID: 0000600025670304309002299

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 9,491,485.05

## รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

## จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	9,492.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	9,492.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างอาคาร

จำนวนงวดงาน : 6

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 506,190.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By the Revenue Department (EPA) 2257E9165BD3AF7396D7D28D360C830877B8758A470E45C1040DE6C6FFA8659487854DD4097

Date : 2024-03-04 10:10:28

วันที่ 04 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.



# รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 65986703040581417770

เลือกยื่นตราสาร  ตราสารอิเล็กทรอนิกส์  ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 5 5 5 5 0 1 6 5 9 8

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ บริษัท ทองเอกศิริ โฮมมาร์ท จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 155/2567 ลงวันที่ 04/03/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 05/03/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 29/12/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 9,491,485.05

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ก่อสร้างอาคาร

จำนวนงวดงาน 6

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 506,190.00 บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 9,492.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 9,492.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 6711193591

วันที่ชำระเงิน 04/03/2567

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)







# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร บริษัท ทองเอกศิริ โฮมมาร์เก็ต จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-2055-55016-59-8

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 04/03/2567

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ อากรแสดมบ

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090015201522	67111193591	*****9,492.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)		9,492.00

จ.ส.9

ผู้รับเงิน

*ทศพร น. ๗๖๖*

( นางทศพร น. ๗๖๖ )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPA)  
Date :2024-03-04 10:10:27





ใบเสร็จรับเงิน  
(สำเนา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เลขที่ RCPT-08025/67

วันที่ 4 มีนาคม 2567

ได้รับเงินจาก บริษัท ทองเอกศิริ โฮมมาร์ท จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปายบ (บ้นกีประชาชนเคราะห์) ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง (กองการศึกษา) เป็นเงินสด	2208010101.001	506,190.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00572/67
รวมเงิน			506,190.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

( นางสาวพรณพิไล ไกรยบุตร )

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปลาสร้อย เลขที่บัญชี  
228-1-03662-6 วันที่ 4 มีนาคม 2567

: 506,190.00 บาท

รวม : 506,190.00 บาท

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ขอเสนอราคาจ้างก่อสร้าง (รายละเอียดของโครงการก่อสร้าง) ...  
 ๒. ข้าพเจ้า ขอเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ... โดย นายเสริมศักดิ์ หรือ น. ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขขอบข่าย ก. ในเอกสาร  
 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๕๕-๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อ ก. ทั้งหมดและ  
 เงื่อนไขอื่นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า เป็นผู้มีความสามารถตามที่กำหนดและเป็นผู้ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ...  
 ... ผู้มีประสบการณ์และหน้าที่รับผิดชอบไม่แพ้ อันขอรับเป็น ผู้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...  
 ... ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายละเอียดแผนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้  
 ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๕๓,๗๖๗.๐๐ บาท ...  
 ... ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ  
 ... อาจรับข้อเสนอได้ ... เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลา ... หรือระยะเวลาที่ ...  
 ไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ


๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้  
 ๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า  
 รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา  
 อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักงานจัดการประมูลได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ...  
 ... รับจัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ  
 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ  
 ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ  
 ครบถ้วน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตามระเบียบข้อ ๕.๑ และ หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าว ...

ข้าพเจ้าขอเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ... หลักประกันการก่อสร้างหรือรับจ้างก่อสร้าง ...  
 ... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ... พัทธาน (ดีแล้ว) ...






และสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรได้รับสิทธิขอยื่นคำฟ้องฟ้องร้อง ผู้ยื่นข้อกล่าวหาขึ้นในกรณีที่จำแนกได้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ผู้  
 ๓. เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหาได้ยื่นฟ้องร้องแล้วและมีความร้ายแรงหรือ  
 ผู้ยื่นข้อกล่าวหาขอยื่นคำฟ้องฟ้องร้องในกรณีที่จำแนกได้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหา  
 ผู้ยื่นข้อกล่าวหาขอยื่นคำฟ้องฟ้องร้องแล้วและมีความร้ายแรงหรือผู้ยื่นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหา  
 ผู้ยื่นข้อกล่าวหาขอยื่นคำฟ้องฟ้องร้องแล้วและมีความร้ายแรงหรือผู้ยื่นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหา  
 ผู้ยื่นข้อกล่าวหาขอยื่นคำฟ้องฟ้องร้องแล้วและมีความร้ายแรงหรือผู้ยื่นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหา  
 ผู้ยื่นข้อกล่าวหาขอยื่นคำฟ้องฟ้องร้องแล้วและมีความร้ายแรงหรือผู้ยื่นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหา  
 ผู้ยื่นข้อกล่าวหาขอยื่นคำฟ้องฟ้องร้องแล้วและมีความร้ายแรงหรือผู้ยื่นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหาที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหา

ลงนาม ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสุวิภา ศรีประทุม)  
 ผู้รักษาการแทน หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๒๐๒๕๐๖๓๒๒๒  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐  
 รหัสประจำตัวประชาชน ๐-๐-๐๐๐-๐๐๐๐๐  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

.....  
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....



## สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5(ก)

งานก่อสร้าง งานอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปายุบ ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านปึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ พร.4 (ก) ที่แนบ

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	7,545,725.35	1.2972	9,788,314.92	
รวมค่าก่อสร้าง				9,788,314.92	
(แก้ฐานขีดเส้นแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน)				9,788,314.00	**
ยอดสุทธิ					

ผู้เสนอราคา

นางสุธิดา ศรีโพธิ์อ่อน  
กรรมการผู้จัดการ




ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ)





สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง งานอาคาร คสล. 3ชั้น ได้ถุนโล่ง 8ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่ายุบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน

12

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	ค่าก่อสร้างอาคาร คสล.3ชั้น ได้ถุนโล่ง 8 ห้องเรียน จำนวน 1.000 หลังละ 9,725,005 บาท	9,788,314.00	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	315,975.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	19,500.00	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)	10,123,789.00 **	

ผู้เสนอราคา


(นางสุริดา ศรีเพ็รื้อน)

กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)



ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ยุบ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านไผ่ยุบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์								
	1.1 ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์	4	ชุด	893.75	3,575.00	-	-	3,575.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์				3,575.00			3,575.00	
2	โต๊ะ+เก้าอี้นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)								
	2.1 โต๊ะ+เก้าอี้	280	ชุด	1,010.00	282,800.00	-	-	282,800.00	
	รวมค่าโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)			1,010.00	282,800.00	-	-	282,800.00	
2	โต๊ะ+เก้าอี้นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)								
	2.1 โต๊ะ+เก้าอี้	8	ชุด	3,700.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
	รวมค่าโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา)			3,700.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจงาน (ลงชื่อ).....ผู้ประเมินราคา





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่ายูบ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่ายูบ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย บริษัท ทองเอกศิริ โสมมาร์ท จำกัด


ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วยเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์		รวม					3,575.00	
2	โต๊ะ + เก้าอ้นนักเรียน ( ระดับมัธยมศึกษา )		รวม					282,800.00	
3	โต๊ะ + เก้าอี้ ( ครู )		รวม					29,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ					-			315,975.00	

*(Handwritten signature)*



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) *(Handwritten signature)*



**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

งานก่อสร้าง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่ายูง  
สถานที่ก่อสร้าง    โรงเรียนป่ายูง ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านธิ จังหวัดชลบุรี


1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
วางแผนพื้นสำเร็จ

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รถเข็น								
	รวมค่าใช้จ่าย							500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม							500.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม							500.00	

*[Signature]*

*[Signature]*



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....  
.....



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่ายูง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่ายูง ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอน้ำบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาโดย บริษัท ทองเอกศิริ โสมมาร์ท จำกัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าใช้จ่ายรวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รถเครน	3	วัน					19,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ								19,500.00	

*(Handwritten signature)*

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

*(Handwritten mark)*

46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนสูง) 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร

ชื่อโครงการ/งาน: ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเป่ายุบ (พื้นที่ประมาณตารางฟุต) ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านเป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองไผ่แก้ว

อำเภอ บ้านเป่า จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย: บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,045,714.01	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					277,386.92	
3	งานหลังคา		รวม					178,350.20	
4	งานฝ้าเพดาน		รวม					589,671.60	
5	งานผนัง		รวม					1,161,289.38	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					391,372.84	
7	งานสี		รวม					349,327.00	
8	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					526,124.00	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					394,813.90	
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					56,660.00	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					378,754.00	
12	อื่นๆ		รวม					196,261.50	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>							<b>7,545,725.35</b>	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาค้ำ คสล. สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.26 x 0.26 x 6.00 ม	81.000	ตัน	1,865.00	151,065.00	0.00	0.00	151,065.00	
	- ฝ้าคอกเสาเข็ม	81.000	ตัน	0.00	0.00	382.85	31,010.85	31,010.85	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	81.000	ตัน	0.00	0.00	250.00	20,250.00	20,250.00	
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	69.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	9,883.20	9,883.20	
	- ทรายถมยาบ	11.420	ลบ.ม.	503.00	5,744.26	90.00	1,027.80	6,772.06	
	- คอนกรีตหนา 1:3:5	2.850	ลบ.ม.	1,114.00	3,174.90	400.00	1,140.00	4,314.90	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ( 210 ksc. Cylinder )	283.420	ลบ.ม.	1,742.00	493,717.64	500.00	141,710.00	635,427.64	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	3.110	ตัน	27,075.00	84,203.25	4,000.00	12,440.00	96,643.25	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	3.620	ตัน	26,300.00	95,206.00	4,000.00	14,480.00	109,686.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	3.150	ตัน	25,320.00	79,758.00	3,200.00	10,080.00	89,838.00	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	9.010	ตัน	25,260.00	227,592.60	3,200.00	28,832.00	256,424.60	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	2.150	ตัน	25,270.00	54,330.50	2,900.00	6,235.00	60,565.50	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	4.140	ตัน	25,270.00	104,617.80	2,900.00	12,006.00	116,623.80	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,127.940	ตร.ม.	38.00	42,861.72	4.00	4,511.76	47,373.48	



Handwritten signature or initials.



- ฟิล์มสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ๖	1,127.940	ตร.ม.	315.00	355,301.10	33.00	37,222.02	392,523.12
- ลวดผูกเหล็ก	755.400	กก.	40.00	30,216.00	0.00	0.00	30,216.00
- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	1,162.830	ลบ.ฟ.	375.00	436,061.25	0.00	0.00	436,061.25
- ตัวแรมไม้แบบ	2,325.670	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	323,268.13	323,268.13
- ไม้คร่าว	348.850	ลบ.ฟ.	345.00	120,353.25	0.00	0.00	120,353.25
- ไม้ค้ำยัน Ø 4"	1,412.000	ต้น	41.00	57,892.00	0.00	0.00	57,892.00
- ตะปู	290.710	กก.	38.00	11,046.98	0.00	0.00	11,046.98
- งานระบบค่าวัสดุปลวก	384.750	ตร.ม.	100.00	38,475.00	0.00	0.00	38,475.00
รวมค่างานไม้โครงสร้างวิศวกรรม	-	-	161,011.00	2,391,617.25	22,140.85	654,096.76	3,045,714.01

งานโครงสร้างเหล็ก			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4,059.000	กก.	30.00	121,770.00	8.00	32,472.00	154,242.00
- เหล็ก C - 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,758.000	กก.	30.00	82,740.00	8.00	22,064.00	104,804.00
- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" x 2.3 มม.	192.660	กก.	30.00	5,779.80	3.00	1,541.28	7,321.08
- เหล็กกล่อง 1"x2"x2.3 มม.	175.680	กก.	30.00	5,270.40	3.00	1,405.44	6,675.84
- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	8.000	แผ่น	53.00	424.00	3.00	64.00	488.00
- Plate ขนาด 100 x 400 x 4 มม.	40.000	แผ่น	62.00	2,480.00	3.00	320.00	2,800.00
- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.25 ม.	32.000	ตัว	25.00	800.00	3.00	256.00	1,056.00
รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-	260.00	219,264.20	56.00	58,122.72	277,386.92

งานหลังคา			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ระบบสีกายหลัง	1,383.000	แผ่น	53.00	73,299.00	0.00	0.00	73,299.00
- ครอบใต้ถุนทรง	2.000	แผ่น	62.00	124.00	0.00	0.00	124.00
- ครอบสันไม้ค้ำ	68.000	แผ่น	56.00	3,808.00	0.00	0.00	3,808.00
- ครอบสันตะแคง	92.000	แผ่น	63.00	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
- ครอบใต้ถุนทรง	4.000	แผ่น	39.00	156.00	0.00	0.00	156.00
- ครอบหน้า	60.000	เมตร	546.00	32,760.00	0.00	0.00	32,760.00
- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	609.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	30,450.00	30,450.00
- ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่	68.400	เมตร	0.00	0.00	55.00	3,762.00	3,762.00
- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	1,528.000	ตัว	2.40	3,667.20	0.00	0.00	3,667.20
- เชิงขายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	224.000	เมตร	48.00	10,752.00	45.00	10,080.00	20,832.00
- แผ่นปิดกันแดด	112.000	เมตร	23.00	2,576.00	10.00	1,120.00	3,696.00
รวมค่างานหลังคา	-	-	892.40	132,938.20	160.00	45,412.00	178,350.20

งานฝ้าพื้น			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ฝ้ากระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวมัน ขนาด 16"x16"	883.530	ตร.ม.	300.00	265,059.00	130.00	114,858.90	379,917.90
- ฝ้าผสมปูนเอนก้าเซม ฝ้าปกกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวด้าน	42.000	ตร.ม.	282.00	11,844.00	130.00	5,460.00	17,304.00
- ฝ้ากระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวด้าน ขนาด 16"x16"	291.570	ตร.ม.	300.00	87,471.00	130.00	37,904.10	125,375.10
- ฝ้ากระเบื้องเซรามิคสำหรับผู้พิการชนิดปูบน ขนาด Ø	0.720	ตร.ม.	3,020.00	2,174.40	130.00	93.60	2,268.00
- ฝ้า คสล. ผิวขัดมันเรียบผสมเอนก้าเซม	240.000	ตร.ม.	105.00	25,200.00	35.00	8,400.00	33,600.00
- ฝ้า คสล. ผิวขัดมัน	159.000	ตร.ม.	0.00	0.00	28.00	4,452.00	4,452.00


- จมูกทำไม้ดอลุมเนื้อ 6 ร่อง กว้าง 2"	90.000	เมตร	200.00	18,000.00	40.00	3,600.00	21,600.00
- ตัวดอลุมเนื้อ (จากบ้าน)	72.600	เมตร	60.00	4,356.00	11.00	798.60	5,154.60
รวมค่างานเขียน	-	-	4,267.00	414,104.40	634.00	175,567.20	589,671.60

งานเขียน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ผนังก่ออิฐบล็อก	673.310	ตร.ม.	100.00	67,331.00	70.00	47,131.70	114,462.70
- ผนังก่ออิฐบล็อก 2 ชั้น	87.500	ตร.ม.	200.00	17,500.00	150.00	13,125.00	30,625.00
- ผนังก่ออิฐมวลเบารั้งผนัง	119.970	ตร.ม.	238.00	28,552.86	85.00	10,197.45	38,750.31
- ผนังก่ออิฐมวลเบารั้งผนัง ขนาด 12" x 12"	95.000	ตร.ม.	243.00	23,085.00	150.00	14,250.00	37,335.00
- ผนังก่ออิฐมวลเบารั้งผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 2"x8" ความ	74.000	ตร.ม.	1,005.00	74,370.00	170.00	12,580.00	86,950.00
- ผนังก่ออิฐมวลเบารั้งผนัง พร้อมประตู 14	6.000	ชุด	11,930.00	71,580.00	1,200.00	7,200.00	78,780.00
- ผนังก่ออิฐมวลเบารั้งผนัง หน้า 3"	20.640	ตร.ม.	1,233.00	25,449.12	195.00	4,024.80	29,473.92
- ผนังก่ออิฐมวลเบารั้งผนัง หน้า 1.2 มม.	56.000	เมตร	2,370.00	132,720.00	0.00	0.00	132,720.00
- ฉาบปูนโครงสร้าง	1,476.000	ตร.ม.	58.00	85,608.00	95.00	140,220.00	225,828.00
- ฉาบปูนเรียบภายใน	1,143.000	ตร.ม.	58.00	66,294.00	80.00	91,440.00	157,734.00
- ฉาบปูนภายนอก	272.000	ตร.ม.	58.00	15,776.00	80.00	21,760.00	37,536.00
- เขียน PVC สำเร็จรูป	2,827.500	เมตร	9.50	26,861.25	0.00	0.00	26,861.25
- ฉาบปูนรวมร่องเส้น	169.000	ตร.ม.	58.00	9,802.00	70.00	11,830.00	21,632.00
- ตะแกรงโครงไม้ ขนาด 0.90 ม. ยาว 30 ม.	4.000	ม้วน	475.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
- ตัว PVC	63.000	เมตร	18.00	1,134.00	5.40	340.20	1,474.20
- เสาค้ำ + ไม้หลัง คสล.	712.000	เมตร	97.00	69,064.00	40.00	28,480.00	97,544.00
- ผนังฉาบเรียบ PVC สำเร็จรูป ขนาด 15 มม.	34.000	เมตร	13.50	459.00	100.00	3,400.00	3,859.00
- ฝ้าเขียนไม้ไม่สีเคลือบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" หน้า 1	381.000	เมตร	30.00	11,430.00	38.00	14,478.00	25,908.00
- ฝ้า คสล. ขนาด 0.20x0.10 ม.	12.000	เมตร	100.00	1,200.00	38.00	456.00	1,656.00
- ฝ้า คสล. ขนาด 0.20x0.30 ม.	9.000	เมตร	125.00	1,125.00	85.00	765.00	1,890.00
- ผนังเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3mm กว้าง 2.00 สูง 2.30m	1.000	ชุด	6,170.00	6,170.00	2,200.00	2,200.00	8,370.00
รวมค่างานเขียน	-	-	24,589.00	737,411.23	4,851.40	423,878.15	1,161,289.38

งานฝ้าเพดาน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกึ่งแข็ง หน้า 9 มม. โครงเครา	43.000	ตร.ม.	220.00	9,460.00	75.00	3,225.00	12,685.00
- ฉาบปูนเพดาน คสล.	294.000	ตร.ม.	58.00	17,052.00	85.00	24,990.00	42,042.00
- ฉาบเรียบ (Skimcoath)	714.000	ตร.ม.	24.00	17,136.00	25.00	17,850.00	34,986.00
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบโครงเครา	252.000	ตร.ม.	378.00	95,256.00	120.00	30,240.00	125,496.00
- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกึ่งแข็ง หน้า 9 มม. โครงเคราเหล็ก 1	226.000	ตร.ม.	400.00	90,400.00	120.00	27,120.00	117,520.00
- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หน้า 4 มม. เซาะร่อง 3" ระยะ	65.760	ตร.ม.	444.00	29,197.44	140.00	9,206.40	38,403.84
- ไม้ฉาบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2" หน้า 8 มม.	440.000	ม.	16.00	7,040.00	30.00	13,200.00	20,240.00
รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	1,540.00	265,541.44	595.00	125,831.40	391,372.84

งานสี			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ทาสีภายนอก	663.000	ตร.ม.	42.00	27,846.00	28.00	18,564.00	46,410.00
- ทาสีภายใน	2,454.000	ตร.ม.	37.00	90,798.00	28.00	68,712.00	159,510.00

  
  
 ผู้กำกับ (ลงชื่อ).....  
  





- ทาสีฝาเพดาน	1,645.000	ตร.ม.	37.00	60,865.00	28.00	46,060.00	106,925.00
- ทาสีไม้บัน + กับเสปิม	493.000	ตร.ม.	46.00	22,678.00	28.00	13,804.00	36,482.00
รวมค่าทาสี	-	-	162.00	202,187.00	112.00	147,140.00	349,327.00

8

งานประตู่ หน้าต่าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ป1 ประตูบานไม้วอลแลสพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	88,650.00
- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	5,330.00	85,280.00	0.00	0.00	85,280.00
- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์พร้อมช่องแสงบานดี	2.000	ชุด	5,850.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์เคลือบระบายอากาศ	2.000	ชุด	4,766.00	9,532.00	0.00	0.00	9,532.00
- ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว เคลือบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,606.00	3,606.00	0.00	0.00	3,606.00
- ป7 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,468.00	5,468.00	0.00	0.00	5,468.00
- น1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตามและพ	16.000	ชุด	12,550.00	200,800.00	0.00	0.00	200,800.00
- น2 หน้าต่างบานกระพุ่ม พร้อมช่องแสงติดตามและพร้อม	4.000	ชุด	3,719.00	14,876.00	0.00	0.00	14,876.00
- น3 หน้าต่างบานกระพุ่ม พร้อมช่องแสงติดตาม	2.000	ชุด	6,125.00	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
- น4 หน้าต่างบานติดตาม พร้อมอุปกรณ์	16.000	ชุด	3,322.00	53,152.00	0.00	0.00	53,152.00
- น5 หน้าต่างบานเลื่อนเคลือบติดตาม พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	1,677.00	5,031.00	0.00	0.00	5,031.00
- น6 หน้าต่างบานเลื่อนเคลือบติดตาม พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,519.00	2,519.00	0.00	0.00	2,519.00
- น7 หน้าต่างบานเลื่อนเคลือบติดตาม พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
- น8 หน้าต่างบานเคลือบระบายอากาศ	2.000	ชุด	13,980.00	27,960.00	0.00	0.00	27,960.00
รวมค่างานประตู่ หน้าต่าง	-	-	162,862.00	526,124.00	0.00	0.00	526,124.00

9

งานสุขภัณฑ์			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โถสุขภัณฑ์นั่งราบบ แบบฟลัชแทงค์ สีขาวพร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	3,315.00	19,890.00	350.00	2,100.00	21,990.00
- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง พร้อมฟลัชวาล์ว	2.000	ชุด	5,610.00	11,220.00	350.00	700.00	11,920.00
- โถปัสสาวะชาย แบบกดค้ำ พร้อมอุปกรณ์โครมชุด	6.000	ชุด	5,850.00	35,100.00	350.00	2,100.00	37,200.00
- ถังล้างน้ำชายเบ็ดแชนเมทสี สีขาว พร้อมอุปกรณ์โครมชุด	2.000	ชุด	3,570.00	7,140.00	350.00	700.00	7,840.00
- ถังล้างน้ำชายเบ็ดขมดำ สีขาว พร้อมอุปกรณ์โครม	6.000	ชุด	3,811.00	22,866.00	350.00	2,100.00	24,966.00
- สายฉีดชำระ	8.000	ชุด	335.00	2,680.00	60.00	480.00	3,160.00
- STOP VALVE	22.000	ชุด	250.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
- หนี้อีกรีดชำระ	1.000	ชุด	420.00	420.00	60.00	60.00	480.00
- ฟิล์วน้ำทอง	2.000	ชุด	120.00	240.00	60.00	120.00	360.00
- ฝักบัว	4.000	ชุด	495.00	1,980.00	20.00	80.00	2,060.00
- ตะแกรงกรองขยะใต้อ่างล้างมือ Ø 2"	9.000	ชุด	285.00	2,565.00	60.00	540.00	3,105.00
- กระจกเงา ขนาด 2.40 x 0.90 ม. ครอบอลูมิเนียม	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
- กระจกเงาสำเร็จรูป ปริมาตร 1 เมตร	2.000	ชุด	150.00	300.00	60.00	120.00	420.00
- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.000	ชุด	3,620.00	3,620.00	60.00	60.00	3,680.00
- ราวทรงตัวรูปตัวบี	1.000	ชุด	3,065.00	3,065.00	60.00	60.00	3,125.00
- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	10,895.00	21,790.00	95.00	190.00	21,980.00
- งานคานาเมตรล้างล้างหน้า Top แกรนิตดำ	3.970	ตร.ม.	2,280.00	9,051.60	290.00	1,151.30	10,202.90
- งาน Top ฝักแกรนิตดำ หลังฝักโครก	9.900	เมตร	320.00	3,168.00	290.00	2,871.00	6,039.00
- FCO ขนาด 4"	4.000	ชุด	1,110.00	4,440.00	380.00	1,520.00	5,960.00


  
 11/11/2564

- กังปาดท่อเสียใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP ; Fib	2.000	ชุด	64,000.00	128,000.00	19,500.00	39,000.00	167,000.00
- กังเก็บน้ำใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง(FRP ; Fibergla	1.000	ชุด	31,700.00	31,700.00	11,000.00	11,000.00	42,700.00
- เครื่องปั๊มน้ำร้อนในบ่อดี ขนาดมอเตอร์ 200 W	1.000	ชุด	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
- บลูรัย Dia 0.80 ซม. จำนวน 6 ซอม	1.000	ชุด	995.00	995.00	0.00	0.00	995.00
- ชุดลิ้นพร้อมกมกลลับ	5.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	120.00	600.00	600.00
- ทรายหยาบ	0.200	ลบ.ม.	500.00	100.00	95.00	19.00	119.00
- ท่อ PVC Dia 6" ชั้น 8.5	4.000	เมตร	233.00	932.00	195.00	780.00	1,712.00
รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	151,729.00	328,462.60	34,155.00	66,351.30	394,813.90

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	8.000	จุด	495.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	6.000	จุด	495.00	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	495.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
- งานเดินท่อน้ำดี ฝักบัว	4.000	จุด	495.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	8.000	จุด	495.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
- งานเดินท่อน้ำดี โถโครก โถส้วม	8.000	จุด	1,245.00	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
- งานเดินท่อน้ำดี โถโครก โถปัสสาวะชาย	6.000	จุด	1,240.00	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
- งานเดินท่อน้ำดี โถโครก อ่างล้างหน้า	8.000	จุด	745.00	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
- งานเดินท่อน้ำดี โถโครก ฐาน่าง	9.000	จุด	510.00	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
- งานเดินท่อน้ำดี โถโครก ระบายอากาศ	22.000	จุด	540.00	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	6,755.00	56,660.00	0.00	0.00	56,660.00


งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมห้องอาคาร) MDB 1	1.000	จุด	60,000.00	60,000.00	1,000.00	1,000.00	61,000.00
- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.000	จุด	7,090.00	7,090.00	1,000.00	1,000.00	8,090.00
- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.000	จุด	1,800.00	1,800.00	700.00	700.00	2,500.00
- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	700.00	700.00	2,500.00
- โคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดตัดลอย พร้อม หลอดไฟ LF	54.000	ชุด	798.00	43,092.00	120.00	6,480.00	49,572.00
- โคมตะแกรงสะท้อนแสง พร้อมชนิดฝังฝ้า หลอดไฟ LED	36.000	ชุด	798.00	28,728.00	120.00	4,320.00	33,048.00
- โคมไฟตัดลอย ความยาว 0.60 ม. พร้อมหลอดไฟ LED	1.000	ชุด	140.00	140.00	120.00	120.00	260.00
- โคมไฟกิ่งตัดย่นทรงกลมตะแกรงสีขาวฝากรอบแก้วพร	1.000	ชุด	198.00	198.00	130.00	130.00	328.00
- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน	26.000	ชุด	140.00	3,640.00	75.00	1,950.00	5,590.00
- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน + ฝากรอบกันน้ำ	6.000	ชุด	380.00	2,280.00	75.00	450.00	2,730.00
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	37.000	ชุด	32.00	1,184.00	65.00	2,405.00	3,589.00
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการพร้อมปุ่มกด ♯	1.000	ชุด	1,070.00	1,070.00	73.00	73.00	1,143.00
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงสำหรับคนพิการ	1.000	ชุด	1,070.00	1,070.00	73.00	73.00	1,143.00
- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	3.000	ชุด	460.00	1,380.00	120.00	360.00	1,740.00
- สัญญาณเตือนภัย แบบโซนี่จอกด	5.000	ชุด	520.00	2,600.00	120.00	600.00	3,200.00
- ราง Wire Way 100x100 มม.	102.000	เมตร	187.00	19,074.00	50.00	5,100.00	24,174.00
- ฝักคลุมโถรูดีพदान ขนาด Ø 16" พร้อมอุปกรณ์	32.000	ชุด	1,120.00	35,840.00	320.00	10,240.00	46,080.00
- สวิตช์โคมไฟ	8.000	ชุด	148.00	1,184.00	65.00	520.00	1,704.00

10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100





- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงานไฟฟ้า	1.000	งาน	13,530.00	13,530.00	0.00	0.00	13,530.00
- งานเตรียมต่อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	35,111.00	35,111.00	0.00	0.00	35,111.00
- ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	9,942.00	19,884.00	1,650.00	3,300.00	23,184.00
- เดินสายไฟลวด 7/0	91.000	จุด	68.00	6,188.00	70.00	6,370.00	12,558.00
- เดินสายไฟลวด 10/0	46.000	จุด	120.00	5,520.00	70.00	3,220.00	8,740.00
- เดินสายไฟเส้นรับ	70.000	จุด	437.00	30,590.00	95.00	6,650.00	37,240.00
รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	136,959.00	322,993.00	6,811.00	55,761.00	378,754.00
อื่นๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ราวสแตนเลส 304	14.600	เมตร	1,905.00	27,813.00	0.00	0.00	27,813.00
- ราวสแตนเลส 304 ติดหลังคา	73.200	เมตร	350.00	25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
- ราวสแตนเลส 304 ไม้ดัด	13.350	เมตร	2,650.00	35,377.50	0.00	0.00	35,377.50
- กระจกนิรภัย	8.000	ชุด	11,600.00	92,800.00	1,500.00	12,000.00	104,800.00
- ป้ายอาคาร (ตามแบบที่แนบมา)	1.000	ชุด	2,651.00	2,651.00	0.00	0.00	2,651.00
รวมค่าอื่นๆ	-	-	51,930.00	184,261.50	1,500.00	12,000.00	196,261.50



Signature

## ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ยึดภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ยึดภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเต้าน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

PK

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)



..... (ลงชื่อ)







ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (ผู้สำเนาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
 ( )

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่ายูบ (บุนกีประชาชนุเคราะห์ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน

เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 4/2562

ผู้รับจ้าง

บริษัท ทองเอกศิริ โฮมมาร์ท จำกัด  
เลขที่ 89/5 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ระยะเวลาเริ่มต้น

5 มีนาคม 2566 ระยะเวลาสิ้นสุด 29 ธันวาคม 2567

ระยะเวลาแล้วเสร็จ

300 วัน

วงเงินงบประมาณ

12,884,850.00 บาท

ราคากลาง

12,208,670.59 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง

10,123,789.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- |                                |                                    |               |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิธานนท์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นางกาญจน์ลีดา บุญถนอม       | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ            | กรรมการ       |
| 3. นายประจวบ ชลวิริยะกุล       | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา            | กรรมการ       |
| 4. นายนรินทร์ รักฉายา          | หัวหน้าฝ่ายสำรวจ                   | กรรมการ       |

ผู้ควบคุมงาน

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. นายกฤษณ์พิพนา ทองไย | วิศวกรโยธาชำนาญการ |
|------------------------|--------------------|


วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

หมายเหตุ

.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....







หมายเหตุ

1. งาน ผนังทั้งหมดทาสีรองพื้นกันชื้นก่อนทาสีน้ำมัน
2. ตัวยึดกับรอยตึก, กอรัลซี่ยาว
3. ให้ตีวงรีภายในโครงสร้างตามข้อต่อ, บัน
- 3.1. จำนวน 2 บันย ตีตึง ๓ จุด ริมตื้นและที่มุดคือ โครงอาคาร กรณีเป็นงานทางและงานชุดลดจากดอ
- 3.2. จำนวน 1 บันย ตีตึง ๓ จุด ก่อสร้าง กรณีเป็นงานอาคาร งานสะพาน งานท่อ ชุดลดระนา
- 3.3. ยึดเข้ากับผนังตามวิธีนระกอสร้าง

(ลงชื่อ) OK ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) NY : PPS



	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร	วิศวกร นาย.....	วิศวกร นาย.....	วิศวกร นาย.....	วิศวกร นาย.....	วิศวกร นาย.....	วิศวกร นาย.....	วิศวกร นาย.....	วิศวกร นาย.....
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------