

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๑๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอก เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑/๗ หมู่ที่ ๗ ตำบล หนองไม้แดง อำเภอก เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนางสาวสาวิตรี สุวพงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๗๐๑๘๖๐๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพัก และทางเท้า สายคอนทิวพ้อ-บ้านเก่า (ตั้งแต่คลองสามวาถึงโกดัง ดับบลิวเอชเอ) หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลดอนหัวพ้อ อำเภอกเมืองชลบุรี ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๙,๓๑๗.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด ๒.๑๐x๑.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร และปรับปรุงทางเท้ากว้าง ๑.๒๐-๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนหัวพ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนนสายคอนทิวพ้อ-บ้านเก่า (ตั้งแต่คลองสามวาถึงโกดัง ดับบลิวเอชเอ) หมู่ที่ ๔,๖ ตำบล ดอนหัวพ้อ อำเภอก เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบปริมาณงานและราคา (BOQ) จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒๖ (ยี่สิบหก) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ ป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

PAI
P.A.I. SUPPLY COMPANY LIMITED

3 - [Signature]

[Signature]

๒.๖ ผนวก ๖ แบบฟอร์มแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย (ภาคผนวก ๑,๒) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ แบบปรับราคาได้ ค่า K จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่สัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๑๘,๖๔๙.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๔,๓๗๒,๙๖๑.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๕๕๗,๑๐๙.๖๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนผิวจราจร คสล.เดิม และงานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.เดิม, งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร, งาน

PAI

3-Quip

๒๕๖

หินฝุ่นกลบหลังท่อ (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก และฝาบ่อพัก) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนผิวจราจร คสล.เดิม และงานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.เดิม, งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร, งานหินฝุ่นกลบหลังท่อ (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก และฝาบ่อพัก) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนผิวจราจร คสล.เดิม และงานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.เดิม, งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร, งานหินฝุ่นกลบหลังท่อ (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก และฝาบ่อพัก) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๒๔,๗๕๖.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนผิวจราจร คสล.เดิม และงานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.เดิม, งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร, งานหินฝุ่นกลบหลังท่อ (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก และฝาบ่อพักในผิวจราจร) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๒๔,๗๕๖.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนผิวจราจร คสล.เดิม และงานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.เดิม, งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร, งานหินฝุ่นกลบหลังท่อ (ไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก และฝาบ่อพักในผิวจราจร) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๑๘,๔๘๕.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม และงานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.เดิม, งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพักที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานหินฝุ่นกลบหลังท่อ, งานต่อปากบ่อพัก (ในผิวจราจร) จำนวน ๒๕ บ่อ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๒๔,๗๕๖.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อปากบ่อพัก (ในผิวจราจร) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๑๘,๔๘๕.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๑๐ เมตร แล้วเสร็จความยาวไม่น้อยกว่า ๖๑๐.๐๐ เมตร หรือปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร แล้วเสร็จความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๑๘,๔๘๕.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๑๘,๔๘๕.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทางเท้า แล้วเสร็จ

1-2/2024

P.A.I.
P.A.I. COMPANY LIMITED

3

3 - (Signature)

4/2024

ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ

1 - [Signature]
2 - [Signature]
3 - [Signature]
4 - [Signature]

ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง ต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

1. 2. 3.

PHH

3 - 20/5

4. 5.

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคลากรภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ นี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา

1 - [Signature]
2 - [Signature]
3 - [Signature]

มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓๕,๙๓๓.๐๐ - บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อย สามสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่า จ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

1-ayam
3
- Ouyb
Ees

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่าง

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue stamp and the text "3 - Page" and "3/21".

น้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาข้างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ วิศวกรโยธา

๒๒.๒ ปวส.สาขาก่อสร้าง สาขาโยธา หรือเทียบเท่า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๗

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสาวิตรี สุวพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิชาติ เย็นธนากุล)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๑๙๒๑๓๖๒๕

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๒๕๐๘๒

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00126/67

(สำเนา)

วันที่ 26 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด

1/7 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตและวางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพัก และทางเท้า สายดอนหัว ฟ่อ - บ้านเก่า (ตั้งแต่คลองสามวาถึงโกดังดับ บลิวเอชเอ) หมู่ที่ 4 , 6 ตำบลดอนหัวฟ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี (สำนักช่าง) เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 100067918066 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567	2208010101.001	2,718,649.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00815/67
รวมเงิน			2,718,649.00	

ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวพรนภัส ใจบุญตร)

เจ้าพนักงานธุรการ

ใบเสนอราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพัก และทางเท้า สายคอนกรีตหัวฟ่อ - บ้านเก่า
(ตั้งแต่คลองสามวา ถึงโกดังดับบลิวเอชเอ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 - 18.00 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 19,317.00 ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,230.00 เมตร
และปรับปรุงทางเท้ากว้าง 1.20 - 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,930.00 ตารางเมตร

ค่าแบบ เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ ประมาณราคา

เสนอราคาโดย บริษัท พี.เอ. โฉ ชัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ROAD WORKS								ราคามักรับ
1.1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม								
	- งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.เดิม ทน 0.20 ม.	ตร.ม.	~ 3,512.00	104.907	368,433.38	1.2103	126.9689	445,914.92	
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิม	เมตร	~ 1,170.00	205.521	240,459.57	1.2103	248.7421	291,028.22	บันไดค่าแรง ค่าวัสดุ
	- ค่าค่าความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	~ 19,317.00	1.558	30,095.89	1.2103	1.8856	36,425.05	
1.2	งานผิวจราจร								
	หึงเคลือบพื้นทาง	ลบ.ม.	768.00	608.567	467,379.46	1.2103	736.5486	565,669.36	
	Prime Coat	ตร.ม.	4,300.00	32.062	137,866.60	1.2103	38.8046	166,859.95	
	ปูผิวครั้งที่ 1								
	- Tack Coat	ตร.ม.	~ 15,017.00	13.893	208,631.18	1.2103	16.8147	252,506.32	
	- แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทน 0.05 ม. (เบสิค Prime Coat และ Tack Coat)	ตร.ม.	19,317.00	201.925	3,900,585.23	1.2103	244.3898	4,720,878.30	
	ปูผิวครั้งที่ 2								
	- Tack Coat	ตร.ม.	~ 19,317.00	13.893	268,371.08	1.2103	16.8147	324,809.52	
	- แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทน 0.05 ม.	ตร.ม.	19,317.00	201.925	3,900,585.23	1.2103	244.3898	4,720,878.30	

ใบเสนอราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพัก และทางเท้า สายคอนกรีตหัวฝ้อ - บ้านเก่า (ตั้งแต่คลองจามวา ถึงโคกตั้งดับบลิวเอชเอ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,5 ตำบลคอนหัวฝ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 - 18.00 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 19,317.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,230.00 เมตร และปรับปรุงทางเท้ากว้าง 1.20 - 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,930.00 ตารางเมตร

นายแพทย์ เทศบาลตำบลคอนหัวฝ้อ

ประมาณราคา

เสนอราคาโดย บริษัท พี.เอ.ไอ. ซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	1.3 งานทางเท้า								
	ขอบค้ำหินรางพื้นสำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 0.35 x 0.60 ม.	ม.	1,982.00	913.510	1,810,576.82	1.2103	1 105.6212	2,191,341.13	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง+ค่าแรง
	ขอบค้ำหินสำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 0.30 x 0.15 ม.	ม.	1,928.00	149.105	287,474.44	1.2103	180.4618	347,930.31	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง+ค่าแรง
	แผ่นคอนกรีตปูพื้นสำเร็จรูป ขนาด 40x40x3.5 ซม.	ตร.ม.	1,930.00	234.613	452,803.09	1.2103	283.9521	548,027.58	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง+ค่าแรง
	หินปู	ลบ.ม.	455.00	468.298	213,075.59	1.2103	566.7811	257,885.39	
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	231.00	762.047	176,032.86	1.2103	922.3055	213,052.57	
	คอนกรีต 280 ksc. (รวมทางเชื่อม ทน 0.15 ม.)	ลบ.ม.	867.00	2,235.027	1,937,768.41	1.2103	2,705.0532	2,345,281.11	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง+ค่าแรง
	Wire mesh o 4 mm. @ 0.20 m.#	ตร.ม.	3,085.00	46.862	144,569.27	1.2103	56.7171	174,972.19	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
	ปรับปรุงปากบ่อพักเดิม	บ่อ	123.00	5,210.003	640,830.37	1.2103	6 305.6666	775,597.00	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
	ปากบ่อพักคสล. มีวคูแผ่นคอนกรีต	ฝ้า	123.00	5,344.810	657,411.63	1.2103	6 468.8235	795,665.30	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
	1.4 งานท่อเหลี่ยม (Box Culvert)								
	คอนกรีตหนา 1:3:5	ลบ.ม.	360.00	1,265.049	455,417.64	1.2103	1 531.0888	551,191.97	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
	ท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert)	เมตร	1,148.00	14,720.875	16,899,564.50	1.2103	17 816.6750	20,453,542.91	ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง+ค่าแรง

ใบเสนอราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพัก และทางเท้า สายตอนหัวฟู้ด - บ้านเก่า
(ตั้งแต่คลองสามวา ถึงโคตงัดบับลิวเฮเฮ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,6 ตำบลคลองหัวฟู้ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 - 18.00 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 19,317.00 ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,230.00 เมตร
และรับปูทางเท้ากว้าง 1.20 - 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,930.00 ตารางเมตร

นายแบบ เทศบาลตำบลคลองหัวฟู้ด ประมาณราคา

เสนอราคาโดย บริษัท พี เอ โอ ซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	รวมค่าก่อสร้าง				44,925,224.54			54,372,999.26	

1	ค่าทำ								
2	งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)								
3	งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง								
4	Factor F (งานทาง)						1,2103		(จากFactor F ₁₀)
5	Factor F (งานสะพาน)								
6	F (งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)								
7	Factor F ₁₀ (งานทาง) (4x6)								
8	Factor F ₁₀ (งานสะพาน) (5x6)								
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							54,372,999.26	บาท

สรุปเสนอราคา 54,372,961.00 บาท

(ห้าสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()

หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็ก
 ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัด
 จากวันที่ได้ลงนามสัญญา

ลงชื่อ สมาน ผู้จ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) สมาน พยาน (ลงชื่อ) สมาน พยาน

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-398-039-42

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพัก และทางเท้า สายคอนหัวท่อ-บ้านเก่า (ตั้งแต่คลองสามวาถึงโกดัง ดับบลิวเอชเอ) หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลคอนหัวท่อ อำเภอเมืองชลบุรี

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00-18.00 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 19,317.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10x1.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 1,230.00 เมตร และปรับปรุงทางเท้ากว้าง 1.20-1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,930.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลคอนหัวท่อ

ผู้รับจ้าง บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด
โดยนางสาวสาวิตรี สุวพงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจ)
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/7 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาเริ่มต้น 27 เม.ย.67 ระยะเวลาสิ้นสุด 18 ต.ค.68

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 540 วัน

วงเงินงบประมาณ 60,000,000.00 บาท

ราคากลาง 60,035,075.70 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 54,372,961.00 บาท


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 1. นางสาวมณฑา | บุญวิสุทธานนท์ | ปลัด อบจ.ชลบุรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศุภชัย | เปรมจารุพันธ์ | ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง | กรรมการ |
| 3. นายสุรัตน์ชัย | กาญจนกันตกุล | ผอ.ส่วนการโยธา | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|-------------|---------|---------------------|
| 1. นายคมกฤษ | บุญศิริ | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
|-------------|---------|---------------------|


หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



หมายเหตุ

1. งานเหล็กทั้งหมดทาสีรองพื้นกันสนิมก่อนทาสีน้ำมัน
2. ตัวอักษรครดติกเกอร์สีขาว
3. ให้ติดตั้งป้ายโครงการตามข้อต่อไป
 - 3.1. จำนวน 2 ป้าย ติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ กรณีเป็นงานทางและงานขุดลอกคลอง
 - 3.2. จำนวน 1 ป้าย ติดตั้ง ณ จุดก่อสร้าง กรณีเป็นงานอาคาร งานสะพาน งานท่อ ขุดลาระน้ำ
 - 3.3. ชื่อหน่วยงานกำหนดในขณะก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน (ลงชื่อ).....*[Signature]*.....พยาน

	ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี		ประเภทงาน ป้ายโครงการ	ใบเสนอราคา <i>[Signature]</i> (นาย.....)	สถานะ <i>[Signature]</i> (นาย.....)	วิศวกรประจำ 200 5000 (นาย.....)	นาย..... (นาย.....)	นาย..... (นาย.....)	นาย..... (นาย.....)
	แบบแปลนเลขที่ 4-25556	แผ่นที่ 1	จำนวนแผ่น 1	ป้ายโครงการ	ใบเสนอราคา <i>[Signature]</i> (นาย.....)	สถานะ <i>[Signature]</i> (นาย.....)	วิศวกรประจำ <i>[Signature]</i> (นาย.....)	นาย..... (นาย.....)	นาย..... (นาย.....)