

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสมัด อำเภอ เมือง  
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัต  
ถาวร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กริป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน  
บริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๖๔/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองซาก  
อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี โดยนายอัครพงษ์ ฉัตรวิเชียร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๒๐๒๑๕๙๑ ลงวันที่ ๒๗  
ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"  
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือ  
ไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ต่อเติมอาคาร คสล. ๔ ชั้น ได้ถูกลง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๕๐ x  
๓๒.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนบ้านคลอง  
มือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบล ธาตุทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง  
เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน  
งานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบปริมาณงานและราคา (BOQ) จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๕๗ (ห้าสิบเจ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ บัญชีโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ บัญชีโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบฟอร์มแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายใน  
ประเทศไทย (ภาคผนวก ๑,๒) จำนวน ๒ (สอง) หน้า


  
KimGlory InterAssets Group Co.,Ltd.

๒ อัครพงษ์ ฉัตรวิเชียร

3







ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๕๔๔,๒๗๒.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๘๘๕,๔๒๕.๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๑๒,๑๓๐.๕๔ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบลบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๓๒,๘๑๓.๖๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสามบาทหกสิบลบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว งานฐานราก งานตอม่อ รื้อถอนพื้นและผนังชั้น ๑ (ของเดิม) งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นเทบนดิน) งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ผลการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า ให้

KimGlory InterAssets Group Co.,Ltd.

1 อัครเดช อัครวิชัย

3

4 6๗

Ma' bunn



แล้วเสร็จภายใน ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๘,๕๔๒.๔๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนผนังชั้น ๒ (ของเดิม) งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๒ งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒ งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี) ผลการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๘,๕๔๒.๔๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนผนังชั้น ๓ (ของเดิม) งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๓ งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓ งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี) ผลการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๘,๕๔๒.๔๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนผนังชั้น ๔ (ของเดิม) รื้อถอนโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนังหลังคา (เดิม) งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๔ งานโครงสร้างบันได ชั้น ๓-๔ งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี) งานคานหลังคา ผลการทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๘,๕๔๒.๔๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานโครงสร้างหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ งานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๘% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) งานวาง SLEEVE และฝัगत่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗


งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๗๗,๐๘๔.๘๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่ออิฐผนัง และติดตั้งวงกบ ที่เหลือแล้วเสร็จ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) งานปูกระเบื้องพื้น-ผนัง แล้วเสร็จ ๙๘% งานฉาบปูนแล้วเสร็จ ๙๘% งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคารแล้วเสร็จ ๙๘% งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๘% งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๒๑,๓๕๖.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ งานทาสีแล้วเสร็จ งานติดตั้งราวบันได และราวม้านั่งแล้วเสร็จ งานครุภัณฑ์ งานป้ายโครงการถาวร-ป้ายอาคาร งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย


- |  |            |
|--|------------|
| ๑. วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร                    | จำนวน ๑ คน |
| ๒. สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก | จำนวน ๑ คน |
| ๓. ปวส.สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า                 | จำนวน ๑ คน |

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า





KimGlory InterAssets Group Co., Ltd

3 

4 



ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา  
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม  
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ  
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก  
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้  
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน  
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก  
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้  
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า  
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ครบไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบ  
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า


๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้  
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน  
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน  
ค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้เองก็แต่เพียง หากผู้ว่าจ้างได้หัก  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป  
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา  
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี  
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว  
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้



Kim Glory InterAssets Group Co., Ltd.

๑ อัครพงษ์ อัครวิเศษ

3

Old Ann

Page

4



**ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน**

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

**ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



KimGlory Inter Assets Group Co.,Ltd.

*[Handwritten signature]*

๒ อิศรพงษ์ ศัตรวารีธ

3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที



KimGlory InterAssets Group Co.,Ltd.

2 อัครมณฑล สัตยวิเศษ

3

- Aug 5

4  
G. S.

1  
[Handwritten signature]



**ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

**ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

**ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา

KimGlory Inter Assets Group Co.,Ltd.

1 อัครมณเฑาะว์ ผ่องศรี

3

- Dept

Kim

Ma' Amro



หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐,๘๘๖.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับ

KimGlory InterAssets Group Co.,Ltd.

๒ อภิภรณ์ สตรีวิเศษ

3

4/Gen.

๑๓/๑๓/๑๓

- ๑๓/๑๓/๑๓



จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร

๒๒.๒ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก

๒๒.๓ ปวส.สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า

KimGlory InterAssets Group Co.,Ltd.

วิกรม วัฒนวิเศษ

3

- Aug 10

4

Handwritten signature and initials.



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๗

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอัครพงษ์ ฉัตรวิเชียร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิโทธิ เ็นธนากุล)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๙๙๐๗๐๙๑๘

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๑๒๒๐๐๘๑๗๗



แบบขอเสียอากรแสดมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ  (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา  (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท กิมกอรี่อินเตอร์แอสเซตส์กรุ๊ป จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 5 5 5 2 0 2 1 5 9 1 สาขาที่ 0

ที่อยู่: อากร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 164/3 หมู่ที่ 4

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง ทองซาง

อำเภอ/เขต บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 1 7 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. ชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่: อากร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 3

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง เสม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 119/2567 ลงวันที่ 01/02/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 02/02/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 31/01/2568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ kiminter

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 67108935128

วันที่: 01/02/2567

จำนวนเงิน 10,174.00 บาท

(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

DLN: อส900006000052000203092567020102000104

UID: 0000600025670201309001468

ตราสารตามบัญชีตราอากรแสดมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 10,173,293.50

## รายการค่าอากรแสดมป์ที่ขอชำระ

## จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสดมป์	10,174.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสดมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	10,174.00


รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง . ต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมอไทย (สง่างาม งามบัวรุ่ง)

จำนวนงวดงาน : 7

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 544,272.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By the Revenue Department (ERN) OF A22D34C9E7B55F2E278CF6908474725AF507A550B7B8340BB4A04EA643A0F380EF5707E76988

Date : 2024-02-01 15:45:27

วันที่ 01 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.





# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร	บริษัท ทีมกลอริอินเทอร์เน็ตแอสเซตส์กรุ๊ป จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-2055-52021-59-1

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	01/02/2567
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090014477729	67108935128	*****10,174.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)		10,174.00

จ.ส.9



Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPA)  
Date :2024-02-01 16:15:27

ผู้รับเงิน

( บางทีศุขณีย์ เต๋ารัง )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ





# หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00072/67

(สำเนา)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุป จำกัด

164/3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอ บ่อทอง (กองการศึกษา) เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขา พนัสนิคม เลขที่ 800454464209 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567	2208010101.001	544,272.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00422/67
รวมเงิน			544,272.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน )

ลงชื่อ .....  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

(นางสาวพรรณพิไล ไกรบุตร)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการค้า



สรุปผลการเสนอราคา

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
 ตามแบบเลขที่ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 21 แผ่น  
 เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
สรุป			
	ต่อเติมอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร จำนวน 1 หลัง	10,872,471.00	
	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,953.20	
	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	10,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง	10,885,424.20	
	สรุปเสนอราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	10,885,424.00	
		(สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)	

ลงชื่อ

  
 (นางสาวธาราภรณ์ จรรย์าววัฒนานนท์)

ผู้เสนอราคา

KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.  
 โทร. 02-010-1234  
 โทรสาร 02-010-1234  
 อีเมล: info@kimglory.com



สรุปผลการเสนอราคา

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี		
ตามแบบเลขที่	อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี		
แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ	จำนวน 17 แผ่น		
เสนอราคาโดย	บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด	เสนอราคาเมื่อวันที่	1 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานต่อเติมอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร	8,466,337.82	1.2842	10,872,471.02	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			10,872,471.02	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	(สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)		10,872,471.00	

ลงชื่อ



ผู้เสนอราคา

(นางสาวธาราภรณ์ จรรย์าววัฒนานนท์) by Inter-Assets Group Co., Ltd.



## สรุปผลการเสนอราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอปอทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลธาตุทอง อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี		
ตามแบบเลขที่	อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี		
แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น		
เสนอราคาโดย	บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด	เสนอราคาเมื่อวันที่	1 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต่อเติมอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร	2,760.00	193.20	2,953.20	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	(สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)		2,953.20	

ลงชื่อ



ผู้เสนอราคา

(นางสาวธาราภรณ์ จรรยาวัตนันนท์)

KimClay Inter Assets Group Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานรื้อถอน		รวม		-		9,978.00	9,978.00
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		3,031,466.40		578,836.90	3,610,303.30
3	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุฉนวน		รวม		325,213.48		89,275.52	414,489.00
4	งานผิวพื้น		รวม		407,511.25		161,858.75	569,370.00
5	งานผนัง		รวม		645,239.29		463,137.46	1,108,376.75
6	งานฝ้าเพดาน		รวม		254,270.00		75,496.00	329,766.00
7	งานทาสี		รวม		208,925.23		129,484.44	338,409.67
8	งานประตู-หน้าต่าง		รวม		833,710.00		-	833,710.00
9	งานสุขภัณฑ์		รวม		408,748.00		36,215.60	444,963.60
10	งานระบบสุขาภิบาล		รวม		75,940.00		-	75,940.00
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม		355,866.50		45,765.00	401,631.50
12	งานเบ็ดเตล็ด		รวม		329,400.00		-	329,400.00
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				<b>6,876,290.15</b>		<b>1,590,047.67</b>	<b>8,466,337.82</b>

ลงชื่อ  ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธำราภรณ์ จรรยาวัฒนานนท์)  
KinGlory InterAssets Group Co., Ltd.



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานรื้อถอน							
	- รื้อถอนพื้น	17.00	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00
	- รื้อถอนผนังอิฐบล็อก	50.00	ตร.ม.	-	-	29.00	1,450.00	1,450.00
	- รื้อถอนอิฐบล็อกช่องลม	22.00	ตร.ม.	-	-	29.00	638.00	638.00
	- รื้อถอนฝ้า	70.00	ตร.ม.	-	-	18.00	1,260.00	1,260.00
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคา	85.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,250.00	4,250.00
	- รื้อถอนวัสดุถมหลังคา	85.00	ตร.ม.	-	-	18.00	1,530.00	1,530.00
	<b>รวมค่างานรื้อถอน</b>				-		<b>9,978.00</b>	<b>9,978.00</b>

ลงชื่อ  ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธรรภาภรณ์ จรรย์วิฒนานนท์)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 3/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรี๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	- งานเจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	1.00	จุด	10,900.00	10,900.00	-	-	10,900.00
	- เสาค้ำเสาเข็ม ขนาด Ø 0.35 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 7.00 ม. Safety Load 35 T/Pile	83.00	ตัน	4,470.00	371,010.00	-	-	371,010.00
	- วัสดุตัดหัวเข็ม	83.00	ตัน	-	-	200.00	16,600.00	16,600.00
	- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม	83.00	ตัน	325.00	26,975.00	-	-	26,975.00
	- ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม dynamic test	2.00	ตัน	10,760.00	21,520.00	-	-	21,520.00
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	79.00	ลบ.ม.	-	-	100.00	7,900.00	7,900.00
	- ทรายหยาบ	11.88	ลบ.ม.	400.00	4,752.00	80.00	950.40	5,702.40
	- คอนกรีตหยาบ	3.42	ลบ.ม.	1,520.00	5,198.40	300.00	1,026.00	6,224.40
	- คอนกรีตกำลังอัด 210 ksc (ทรงกระบอก)	345.00	ลบ.ม.	1,600.00	552,000.00	410.00	141,450.00	693,450.00
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	3.70	ตัน	23,600.00	87,320.00	3,200.00	11,840.00	99,160.00
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	4.50	ตัน	23,000.00	103,500.00	3,200.00	14,400.00	117,900.00
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	2.59	ตัน	22,000.00	56,980.00	2,600.00	6,734.00	63,714.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธรรมาภรณ์ จรรย์วัฒน์นันท์)



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 4/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถูกลง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอปอทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	13.19	ตัน	22,000.00	290,180.00	2,600.00	34,294.00	324,474.00
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	4.07	ตัน	22,000.00	89,540.00	2,250.00	9,157.50	98,697.50
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	12.36	ตัน	22,000.00	271,920.00	2,250.00	27,810.00	299,730.00
	- เหล็ก wire mesh Ø4 มม.@ 0.20 ม.#	1,265.00	ตร.ม.	33.00	41,745.00	4.00	5,060.00	46,805.00
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม./แผ่น รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 กก. / ตร.ม.	1,265.00	ตร.ม.	270.00	341,550.00	25.00	31,625.00	373,175.00
	- สวดผูกเหล็ก	1,212.00	กก.	35.00	42,420.00	-	-	42,420.00
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	1,421.00	ลบ.ฟ.	325.00	461,825.00	-	-	461,825.00
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,842.00	ตร.ม.	-	-	95.00	269,990.00	269,990.00
	- ไม้คร่าว	426.42	ลบ.ฟ.	300.00	127,926.00	-	-	127,926.00
	- ไม้ค้ำยัน Ø 4"	2,401.00	ตัน	29.00	69,629.00	-	-	69,629.00
	- ตะปู	710.00	กก.	33.00	23,430.00	-	-	23,430.00
	- ระบบกำจัดปลวก	358.00	ตร.ม.	87.00	31,146.00	-	-	31,146.00
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>				<b>3,031,466.40</b>		<b>578,836.90</b>	<b>3,610,303.30</b>

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธราภรณ์ จรรยาวัฒนานนท์)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4  
แผ่นที่ 5/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโถง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอป่องทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
3	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุคุมง							
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3,520.88	กก.	27.00	95,063.76	8.00	28,167.04	123,230.80
	- เหล็ก C-150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3,164.49	กก.	27.00	85,441.23	8.00	25,315.92	110,757.15
	- เหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" x 2.3 มม.	115.10	กก.	27.00	3,107.70	8.00	920.80	4,028.50
	- เหล็กกล่อง 1" x 2" x 2.3 มม.	467.77	กก.	27.00	12,629.79	8.00	3,742.16	16,371.95
	- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	16.00	แผ่น	38.00	608.00	8.00	128.00	736.00
	- Plate ขนาด 100 x 400 x 4 มม.	49.00	แผ่น	45.00	2,205.00	8.00	392.00	2,597.00
	- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.25 ม.	64.00	ตัว	21.00	1,344.00	7.00	448.00	1,792.00
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ระบุสีภายหลัง	1,304.00	แผ่น	50.00	65,200.00	-	-	65,200.00
	- ครอบข้าง	18.00	แผ่น	50.00	900.00	-	-	900.00
	- ครอบสันโค้ง	86.00	แผ่น	50.00	4,300.00	-	-	4,300.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(นางสาวจรราภรณ์ จรรยาวัฒนานนท์)  
KimClory Inter Assets Group Co., Ltd.



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 6/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- ครอบสันตะเฒ่า	58.00	แผ่น	50.00	2,900.00	-	-	2,900.00
	- ครอบโค้งปิดชาย	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00
	- ครอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	50.00	100.00	-	-	100.00
	- ครอบแห้ง	56.00	เมตร	460.00	25,760.00	-	-	25,760.00
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	592.10	ตร.ม.	-	-	36.00	21,315.60	21,315.60
	- ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่	61.00	ม.	-	-	36.00	2,196.00	2,196.00
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	1,472.00	ตัว	5.00	7,360.00	-	-	7,360.00
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	190.00	เมตร	45.00	8,550.00	32.00	6,080.00	14,630.00
	- ครอบชนผนังกระเบื้องลอนคู่	17.00	แผ่น	50.00	850.00	-	-	850.00
	- แผ่นปิดกันน้ก PVC	95.00	เมตร	20.00	1,900.00	6.00	570.00	2,470.00
	- รางตะเฒ่า	17.20	เมตร	395.00	6,794.00	-	-	6,794.00
	<b>รวมค่างานโครงสร้างหลังคาและวัสดุมุง</b>				<b>325,213.48</b>		<b>89,275.52</b>	<b>414,489.00</b>

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
 (นางสาวธรรมาภรณ์ จรรย์วัฒน์นันท์)  
 KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ พร.4

แผ่นที่ 7/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
4	งานผิวพื้น							
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวมัน ขนาด 16" x 16"	900.00	ตร.ม.	280.00	252,000.00	115.00	103,500.00	355,500.00
	- พื้นผสมน้ำยากันซึม ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 12" x 12"	92.25	ตร.ม.	245.00	22,601.25	115.00	10,608.75	33,210.00
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดผิวด้าน ขนาด 16" x 16"	322.00	ตร.ม.	280.00	90,160.00	115.00	37,030.00	127,190.00
	- พื้นกระเบื้องเซรามิกสำหรับผู้พิการชนิดปูมวน ขนาด 0.15x0.15 ซม.	2.00	ตร.ม.	2,400.00	4,800.00	115.00	230.00	5,030.00
	- พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	200.00	ตร.ม.	90.00	18,000.00	29.00	5,800.00	23,800.00
	- พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ	92.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,840.00	1,840.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 6 ร่อง กว้าง 2"	114.00	ม.	175.00	19,950.00	25.00	2,850.00	22,800.00
	<b>รวมค่างานพื้น</b>				<b>407,511.25</b>		<b>161,858.75</b>	<b>569,370.00</b>
5	งานผนัง							
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	716.14	ตร.ม.	90.00	64,452.60	120.00	85,936.80	150,389.40
	- ผนังก่ออิฐบล็อก 2 ชั้น	93.00	ตร.ม.	180.00	16,740.00	120.00	11,160.00	27,900.00
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	197.48	ตร.ม.	210.00	41,470.80	70.00	13,823.60	55,294.40
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	117.27	ตร.ม.	435.00	51,012.45	130.00	15,245.10	66,257.55
	- ผนังผิวทึบกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	367.00	ตร.ม.	220.00	80,740.00	115.00	42,205.00	122,945.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นางสาวธรรมาภรณ์ จรรย์วัฒนนานนท์)



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 8/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลมขนาด 0.19 x 0.19 ม. ท.ว 9 ซม.	8.66	ตร.ม.	475.00	4,113.50	110.00	952.60	5,066.10
	- ผนังกรุไม้สังเคราะห์ขนาด 8" กรุทับผนังฉาบปูน	37.00	ตร.ม.	310.00	11,470.00	50.00	1,850.00	13,320.00
	- ผนังกรุไม้สังเคราะห์ขนาด 8" ลมมมตีซ้อนเกล็ดบ.ม.โครงเหล็ก 50x50x3.2 mm. @0.50 ม.	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	110.00	220.00	2,720.00
	- ผนังเหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.3 mm. กว้าง 3.70 ม. สูง 2.30 ม.	1.00	ชุด	9,150.00	9,150.00	2,749.00	2,749.00	11,899.00
	- ผนังฉาบกรูกระเบื้อง ขนาด 16" x 16" ม้วน	72.00	ตร.ม.	230.00	16,560.00	115.00	8,280.00	24,840.00
	- ฝ้าอลูมิเนียม	144.00	เมตร	58.00	8,352.00	8.00	1,152.00	9,504.00
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	1,380.00	ตร.ม.	60.00	82,800.00	80.00	110,400.00	193,200.00
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	970.00	ตร.ม.	60.00	58,200.00	63.00	61,110.00	119,310.00
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	888.00	ตร.ม.	60.00	53,280.00	63.00	55,944.00	109,224.00
	- ฝ้า PVC สำเร็จรูป	3,422.70	เมตร	13.00	44,495.10	-	-	44,495.10
	- ฝ้า PVC	257.00	เมตร	16.00	4,112.00	4.00	1,028.00	5,140.00
	- ตะแกรงกรงไก่ ขนาด 0.90 เมตร ยาว 30 เมตร	5.00	ม้วน	415.00	2,075.00	-	-	2,075.00
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" หนา 12 มม.	542.00	เมตร	30.00	16,260.00	33.00	17,886.00	34,146.00
	- เสาคอนกรีต + ทับหลัง คสล.	1,005.92	เมตร	77.00	77,455.84	33.00	33,195.36	110,651.20
	<b>รวมค่างานผนัง</b>				<b>645,239.29</b>		<b>463,137.46</b>	<b>1,108,376.75</b>

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
 (นางสาวธรรารัตน์ จรรย์วัฒน์นันท์)



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 9/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโถง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
6	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีสี	110.00	ตร.ม.	180.00	19,800.00	55.00	6,050.00	25,850.00
	ลายไม้							
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	197.00	ตร.ม.	60.00	11,820.00	63.00	12,411.00	24,231.00
	- ฉาบเรียบ (Skimcoath)	632.00	ตร.ม.	14.50	9,164.00	23.00	14,536.00	23,700.00
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็ก □ 1" x 2" x 2.3 มม.	348.00	ตร.ม.	330.00	114,840.00	54.00	18,792.00	133,632.00
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็ก □ 1" x 2" x 2.3 มม. @ 0.60 ม.	205.00	ตร.ม.	350.00	71,750.00	54.00	11,070.00	82,820.00
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. เซาะร่อง 3" ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายใยแก้ว	57.00	ตร.ม.	380.00	21,660.00	65.00	3,705.00	25,365.00
	- ไม้มอสสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2" หนา 8 มม.	308.00	เมตร	17.00	5,236.00	29.00	8,932.00	14,168.00
	รวมค่างานฝ้าเพดาน				254,270.00		75,496.00	329,766.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธรรมาภรณ์ จรรย์าววัฒนานนท์)



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 10/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโถง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	งานสี							
	- ทาสีภายนอก	1,622.40	ตร.ม.	38.00	61,651.20	21.75	35,287.20	96,938.40
	- ทาสีภายใน	1,866.10	ตร.ม.	38.00	70,911.80	21.75	40,587.68	111,499.48
	- ทาสีฝ้าเพดาน	1,511.12	ตร.ม.	34.00	51,378.08	21.75	32,866.86	84,244.94
	- ทาสีน้ำมัน ทาไม้	345.00	ตร.ม.	21.75	7,503.75	27.25	9,401.25	16,905.00
	- ทาสีน้ำมัน (โครงหลังคา)	416.20	ตร.ม.	42.00	17,480.40	27.25	11,341.45	28,821.85
	<b>รวมค่างานสี</b>				<b>208,925.23</b>		<b>129,484.44</b>	<b>338,409.67</b>
8	งานประตู่ - หน้าต่าง							
	- ป1 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงติดตาย	18.00	ชุด	4,800.00	86,400.00	-	-	86,400.00
	- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมลูกฟักกระฉก	7.00	ชุด	5,900.00	41,300.00	-	-	41,300.00
	- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงบานติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	5,200.00	26,000.00	-	-	26,000.00
	- ป4 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟักกระฉก	1.00	ชุด	4,785.00	4,785.00	-	-	4,785.00
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	15.00	ชุด	3,540.00	53,100.00	-	-	53,100.00
	- ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดระบายอากาศ	2.00	ชุด	4,250.00	8,500.00	-	-	8,500.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
 (นางสาวธรรมาภรณ์ จรรย์าววัฒนานนท์)  
 KimGlory Interests Group

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 11/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโถง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
-ป7	เกล็ดระบายอากาศ	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00
-ป8	ประตูบานม้วนสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	77,575.00	77,575.00	-	-	77,575.00
-ป9	ประตูบานเปิดเดี่ยวเกล็ดระบายอากาศ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
-ป10	ประตูบานเปิดคู่เกล็ดระบายอากาศ พร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,550.00	7,550.00	-	-	7,550.00
-น1	หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	26.00	ชุด	13,170.00	342,420.00	-	-	342,420.00
-น2	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	13.00	ชุด	6,500.00	84,500.00	-	-	84,500.00
-น3	หน้าต่างบานเลื่อนสลิบ พร้อมช่องแสงติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	3,820.00	22,920.00	-	-	22,920.00
-น4	หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,770.00	5,540.00	-	-	5,540.00
-น5	หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,950.00	2,950.00	-	-	2,950.00
-น6	หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00
-น7	หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	18.00	ชุด	3,115.00	56,070.00	-	-	56,070.00
รวมค่างานประตุ - หน้าต่าง					833,710.00		-	833,710.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธราภรณ์ จรรย์วัฒน์นันท์)



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 12/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโถง ขนาดกว้าง ๙.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
9	งานสุขภัณฑ์							
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบฟลิชแทงค์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	2,900.00	23,200.00	325.00	2,600.00	25,800.00
	- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง แบบฟลิชวาล์ว	8.00	ชุด	4,900.00	39,200.00	325.00	2,600.00	41,800.00
	- โถปัสสาวะชาย แบบกดค้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	5,100.00	35,700.00	325.00	2,275.00	37,975.00
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ รมชุด	1.00	ชุด	3,120.00	3,120.00	325.00	325.00	3,445.00
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	13.00	ชุด	3,335.00	43,355.00	325.00	4,225.00	47,580.00
	- สายฉีดชำระ	16.00	ชุด	290.00	4,640.00	25.00	400.00	5,040.00
	- STOP VALVE	37.00	ชุด	215.00	7,955.00	-	-	7,955.00
	- ก๊อกน้ำสนาม	4.00	ชุด	435.00	1,740.00	18.00	72.00	1,812.00
	- ตะแกรงกรองผงชนิดมีที่ดักกลิ้น Ø 2"	21.00	ชุด	315.00	6,615.00	55.00	1,155.00	7,770.00
	- กระจกเงา 6 มม. ขนาด 1.05 x 1.50 ม. กรอบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	1,522.00	3,044.00	113.00	226.00	3,270.00
	- กระจกเงา 6 มม. ขนาด 1.05 x 2.40 ม. กรอบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	2,436.00	2,436.00	180.00	180.00	2,616.00
	- กระจกเงา 6 มม. ขนาด 1.05 x 4.50 ม. กรอบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	4,560.00	4,560.00	340.00	340.00	4,900.00
	- กระจกเงาปรับมุมขึ้นลงได้ พร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	115.00	115.00	50.00	50.00	165.00
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.00	ชุด	3,165.00	3,165.00	50.00	50.00	3,215.00

ลงชื่อ  ผู้เสนอราคา

(นางสาวธราภรณ์ จรรย์วัฒน์นานนท์)



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 13/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไพร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- ราวทรงตัวรูปคั่วที่	2.00	ชุด	9,530.00	19,060.00	50.00	100.00	19,160.00
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,870.00	3,740.00	75.00	150.00	3,890.00
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำ	4.32	ตร.ม.	1,870.00	8,078.40	190.00	820.80	8,899.20
	- งาน Top หินแกรนิต ดำ หลังชักโครก	0.58	ตร.ม.	1,870.00	1,084.60	190.00	110.20	1,194.80
	- FCO เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 "	5.00	ชุด	725.00	3,625.00	145.00	725.00	4,350.00
	- ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic) ชนิดไม่เติมอากาศความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร	1.00	ถัง	88,300.00	88,300.00	11,500.00	11,500.00	99,800.00
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP ; Fiberglass Reinforce Plastic) ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร	1.00	ถัง	35,525.00	35,525.00	6,670.00	6,670.00	42,195.00
	- เครื่องสูบน้ำแรงดัน 60 ลิตร 0.7 w	1.00	ชุด	66,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00
	- บ่อซึม Dia 0.80 ซม. จำนวน 6 ขอบ	1.00	ชุด	696.00	696.00	-	-	696.00
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	6.28	ลบ.ม.	-	-	100.00	628.00	628.00
	- ทราหยาบ	0.16	ลบ.ม.	400.00	64.00	85.00	13.60	77.60
	- ท่อ PVC Dia 6" ชั้น 8.5	4.00	เมตร	845.00	3,380.00	180.00	720.00	4,100.00
	- อิฐหัก	3.50	ลบ.ม.	100.00	350.00	80.00	280.00	630.00
	<b>รวมค่างานสุทธิ</b>				<b>408,748.00</b>		<b>36,215.60</b>	<b>444,963.60</b>

ลงชื่อ  ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธรรารัตน์ จรรยาวัฒนานนท์)



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 14/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโถง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
10	งานระบบสุขาภิบาล							
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	16.00	จุด	435.00	6,960.00	-	-	6,960.00
	- งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	7.00	จุด	435.00	3,045.00	-	-	3,045.00
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	14.00	จุด	435.00	6,090.00	-	-	6,090.00
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	4.00	จุด	435.00	1,740.00	-	-	1,740.00
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	16.00	จุด	435.00	6,960.00	-	-	6,960.00
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถส้วม	16.00	จุด	1,085.00	17,360.00	-	-	17,360.00
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถปัสสาวะชาย	7.00	จุด	1,085.00	7,595.00	-	-	7,595.00
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก อ่างล้างหน้า	14.00	จุด	650.00	9,100.00	-	-	9,100.00
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก รั้วน้ำทิ้ง	22.00	จุด	435.00	9,570.00	-	-	9,570.00
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อระบายอากาศ	16.00	จุด	470.00	7,520.00	-	-	7,520.00
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล				75,940.00		-	75,940.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธาราภรณ์ จรรย์วัฒนนานนท์)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 15/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง ๕.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
11	งานระบบไฟฟ้า - แสงสว่าง และระบบป้องกันฟ้าผ่า							
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MDB 1	1.00	ชุด	51,745.00	51,745.00	-	-	51,745.00
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	870.00	870.00	7,070.00
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	870.00	870.00	7,070.00
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	870.00	870.00	7,070.00
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 4	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	870.00	870.00	7,070.00
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้าแต่ละห้อง	13.00	ชุด	1,280.00	16,640.00	110.00	1,430.00	18,070.00
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดติดลอย	75.00	ชุด	700.00	52,500.00	-	-	52,500.00
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตะแกรงสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้า	48.00	ชุด	700.00	33,600.00	-	-	33,600.00
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน	56.00	ชุด	78.00	4,368.00	65.00	3,640.00	8,008.00
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ พร้อมสายดิน+ฝาครอบกันน้ำ	12.00	ชุด	285.00	3,420.00	-	-	3,420.00

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
 (นางสาวธารารักษ์ จรรย์วัฒน์นานนท์)  
 KimClory InterAssets Group Co., Ltd.



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 16/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	- เสวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	44.00	ชุด	70.00	3,080.00	58.00	2,552.00	5,632.00
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการพร้อมปุ่มกดสีแดง	1.00	ชุด	475.00	475.00	143.00	143.00	618.00
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงสำหรับคนพิการ	1.00	ชุด	160.00	160.00	47.00	47.00	207.00
	- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	4.00	ชุด	645.00	2,580.00	187.00	748.00	3,328.00
	- สัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือดึง	4.00	ชุด	935.00	3,740.00	280.00	1,120.00	4,860.00
	- ค่าเดินสายไฟ+สายไฟ ท่อ และอุปกรณ์ ดวงโคม	123.00	จุด	59.50	7,318.50	55.00	6,765.00	14,083.50
	- ค่าเดินสายไฟ+สายไฟ ท่อ และอุปกรณ์ สวิตซ์	44.00	จุด	105.00	4,620.00	55.00	2,420.00	7,040.00
	- ค่าเดินสายไฟ+สายไฟ ท่อ และอุปกรณ์ เต้ารับ	78.00	จุด	300.00	23,400.00	80.00	6,240.00	29,640.00
	- ราง Wire Way 100x100 มม.	90.00	ม.	394.00	35,460.00	-	-	35,460.00
	- พัดลมโคมจรติดเพดาน ขนาด Ø 16" พร้อมอุปกรณ์	56.00	ชุด	985.00	55,160.00	250.00	14,000.00	69,160.00
	- เสวิตซ์พัดลมโคมจร	56.00	ชุด	-	-	40.00	2,240.00	2,240.00
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งงานไฟฟ้า	1.00	งาน	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00
	- ระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	8,700.00	8,700.00	940.00	940.00	9,640.00
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>				<b>355,866.50</b>		<b>45,765.00</b>	<b>401,631.50</b>

ลงชื่อ  ผู้เสนอราคา  
 (นางสาวธาราภรณ์ จรรย์วัฒนนานนท์)  
 KimChew Engineering & Construction Co., Ltd.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 17/17

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถูกลง ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
12	งานเบ็ดเตล็ด							
	ราวสแตนเลสบันได	21.50	เมตร	2,300.00	49,450.00	-	-	49,450.00
	ราวสแตนเลส กันตกหลังม้านั่ง	67.50	เมตร	1,600.00	108,000.00	-	-	108,000.00
	ราวสแตนเลส ทางลาดผู้พิการ	16.00	เมตร	2,300.00	36,800.00	-	-	36,800.00
	กระดานไวท์บอร์ด	9.00	ชุด	12,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00
	ป้ายอาคาร (ตามแบบกำหนด)	1.00	ชุด	27,150.00	27,150.00	-	-	27,150.00
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด				329,400.00			329,400.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							8,466,337.82

ลงชื่อ...  ...ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธรรารักษ์ จรรย์วัฒน์นันท์)



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.4 (ข)

แผ่นที่ 1/1

รายการ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไพร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ตามแบบ

อบจ.ขบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

เสนอราคาเมื่อ

1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย		ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ถังดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	4.00	ถัง	690.00	2,760.00	-	-	2,760.00
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ</b>				<b>2,760.00</b>		<b>-</b>	<b>2,760.00</b>

  
 ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
 (นางสาวธารากรณ์ จรรยาวัฒนานนท์)

บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด  
 (KIM KORI INTER ASSETS GROUP CO., LTD.)

แบบแสดงค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

แบบ ป.ร.4 (พ)

แผ่นที่ 1/1

รายการ ค่าอุปกรณ์งานเรือถอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมอไชย (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เสนอราคาโดย บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด

ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 4/2566 จำนวน 56 แผ่น

เสนอราคาเมื่อ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย		ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ							
	ค่าอุปกรณ์งานเรือถอนนั่งร้าน	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
	<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ</b>				<b>10,000.00</b>			<b>10,000.00</b>



KimGlory InterAssets Group Co., Ltd.

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) นาย (ลงชื่อ) นาย

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(นางสาวธารารัตน์ จรรย์วณิชมนานนท์)



## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด ตำบล หนองซากอำเภอบ้านบึงจังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๖-๒๘๒๙-๔๔๒๔ โดย นางสาวธารารณณ์ จรรยาวัฒนานนท์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไข ต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียน บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๘๕,๕๒๔.๐๐บาท (สิบล้านแปดแสนแปด หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงประสงค์แล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

(ลงชื่อ)



อภิญญา อภิญญา

ผู้ยื่นราคา





พยาน (ลงชื่อ)



๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง  
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เช็ค เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๖๑๘,๕๙๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้  
๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย  
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น  
๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา  
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑:๕๗:๓๑ น.

(นางสาวธาราภรณ์ จรรยาวัฒนานนท์)  
ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๐๗๐๕๑๘

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๑๒๑๖๐๐๐๐๕๔๐

รหัสอ้างอิง OTP ErQc

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๕๒๐๒๑๕๙๑

AK

ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... พยาน (ลงชื่อ) ..... พยาน





โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-398-039-42

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)  
ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ต่อเติมอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 9.50 x 32.00 เมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้รับจ้าง บริษัท กิมกลอรีอินเตอร์แอสเซตส์ กรุ๊ป จำกัด  
โดยนายอัครพงษ์ ฉัตรวิเชียร (ผู้รับมอบอำนาจ)  
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 164/3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซาก  
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาเริ่มต้น 2 ก.พ.67 ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ม.ค.68

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 365 วัน

วงเงินงบประมาณ 12,369,800.00 บาท

ราคากลาง 15,015,313.56 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 10,885,424.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- |                  |                |                         |               |
|------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 1. นางสาวมณฑา    | บุญวิสุทธานนท์ | ปลัด อบจ.ชลบุรี         | ประธานกรรมการ |
| 2. นางกาญจน์สิตา | บุญถนอม        | ผ.กองการศึกษาฯ          | กรรมการ       |
| 3. นายกฤต        | โกบแก้ว        | หัวหน้าฝ่ายออกแบบ       | กรรมการ       |
| 4. นายประจวบ     | ชลวิริยะกุล    | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา | กรรมการ       |

ผู้ควบคุมงาน

- |                |       |                    |
|----------------|-------|--------------------|
| 1. นายกฤษณ์พนา | ทองใย | วิศวกรโยธาชำนาญการ |
|----------------|-------|--------------------|

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

(ลงชื่อ)      
ผู้ว่าฯ (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... พยาน (ลงชื่อ) ..... พยาน  


## ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 ทัศนวิชัย ทัศนวิชัย (ลงชื่อ) ..... พยาน (ลงชื่อ) .....  
 KimGlow Inter-Asian Group Co., Ltd.



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

หมายเหตุ

คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

ลงชื่อ) .....

ผู้ว่าฯ (ลงชื่อ) .....

อัครพงษ์ ศิริวิวัฒน์

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....

พยาน (ลงชื่อ) .....

.....

