

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๗๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองคกรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทอง วิสตุภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๘๒/๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล/แขวง บางพระ อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โดยนางไปรมา แซ่โจ้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๓๕๔๐๐๐๑๓๗๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น ได้ดูแล (๑๘ ห้องเรียน) ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๘/๒๕๖๒ พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ (ระดับมัธยม) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๕๒ (ห้าสิบสอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ แบบป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตาม

KS

x

จ.

ผนวก ๑,๒) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว


### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๒๒๓,๓๖๔.๔๙ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสามร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก, งานตอม่อ
- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน)

x/15 S





๕.

- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)(งบประมาณราย

จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๒, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒  
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (งบประมาณราย

จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๓, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒-๓  
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (งบประมาณราย

จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน-พื้น-เสาชั้น ๔, งานโครงสร้างบันได ชั้น ๓-๔  
- งานวาง SLEEVE และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี)  
- งานคานหลังคา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาทถ้วน) (งบประมาณราย

จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ  
- งานก่ออิฐฉาบ และติดตั้งวงกบทั้งหมดแล้วเสร็จ ๙๕% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ให้แล้วเสร็จภายใน

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย

พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ  
- งานฉาบปูนแล้วเสร็จ ๙๕%  
- งานเดินท่อน้ำสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๕%  
- งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๕% ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) (งบประมาณรายจ่าย


พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปูกระเบื้องพื้น-ผนัง แล้วเสร็จ  
- งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ  
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ  
- งานทาสี แล้วเสร็จ  
- งานติดตั้งราวบันได และราวม้านั่ง แล้วเสร็จ



158

Handwritten signature and initials.

5.

- งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร-ป้ายอาคาร, งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่กล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยคืนในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา

๑/๕๕

๑๕๖

๑

วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้

\* 158

\* 

\* 

\* J.

ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความ ผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง ต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ

158



Signature

5

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน

\* 15 8

\* [Handwritten signature]

J.

ซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับผิดชอบ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เหมาะสมหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาฯและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๘,๗๐๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท ถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาฯนั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาฯได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญาฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง

15 8



J.



ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



158

Signature

Signature

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก - หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน


๒๓.๒ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

## ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฯ นี้โดย

158



๑

การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... 158 .....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางไพรมา แซ่ใจ้ว)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ พันธรักษ์พงษ์)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๙๙๖๒๓๒๖

เลขคุมสัญญา ๖๖๑๒๒๒๐๐๐๖๒๘

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ อ.ส.9 (1) ยื่นปกติ  (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่  
 (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา  (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทอง วัสดุภัณฑ์

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 3 5 4 0 0 0 1 3 7 7 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 82/6 หมู่ที่ 11

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง บางพระ

อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 1 1 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 333/555 หมู่ที่

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง เลม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 77/2567 ลงวันที่ 15/12/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 16/12/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 27/02/2568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 67105658173

วันที่: 15/12/2566

จำนวนเงิน 17,477.00 บาท

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

DLN: อส900006000052010703092566121502000132

UID: 0000600025661215309010894

ตราสารตามบัญชีตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 17,476,695.15

## รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

## จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	17,477.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	17,477.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวิน(

จำนวนงวดงาน : 8

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

01B73147A6E106F0D9D00A0E1919825513D0D8001D52D305D4F66832748E1635FC57BD16C31DE2BF07A66C11B308DA00FEFD7FBF

Date : 2023-12-15 13:09:28

ยื่นวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทอง วิสดุภัณฑ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน: 0-2035-40001-37-7

วันชำระเงิน/วันนำส่ง: 15/12/2566

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ: อากรแสดมบ

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090013449507	67105658173	*****17,477.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)		17,477.00

อ.ส.9

ผู้รับเงิน

*ทศสุภณีย์ เต่าร้าง*

(นางทศสุภณีย์ เต่าร้าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPA)  
Date :2023-12-15 13:09:27

# รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 13776612155815372560

เลือกยื่นตราสาร

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 2 0 3 5 4 0 0 0 1 3 7 7

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทอง วิสดกัณฑ์

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 77/2567

ลงวันที่ 15/12/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 16/12/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 27/02/2568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 17,476,695.15

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวิน(

จำนวนงวดงาน 8

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 17,477.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 17,477.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 67105658173

วันที่ชำระเงิน 15/12/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



# หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00053/67

(สำเนา)

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทอง วัสดุภัณฑ์

เลขที่ 82/6 หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อ วิน อำเภอสัตร์ราชา (กองการศึกษา) เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ชลบุรี เลขที่ 100065632947 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2566	2208010101.001	935,000.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00227/67
รวมเงิน			935,000.00	

ตัวอักษร (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

ลงชื่อ .....  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

(นางสาวพรรณทิไล ไกรยบุตร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

### ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ท้ามนุสส่วนจักษ์ดี ร่วมทอง บัณฑิตวัฒน์ ตำบล บางพระอำเภอ ศรีราชาจังหวัด ชลบุรี โทรศัพท ๐๘๘๓๙๙๔๓๙๔๑ โดย นางไปรงก แซ่ไว ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๘/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและ เงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานขอ รัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน บ้านบ่อวิน (ลิขิตราชวรบำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม ข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชี รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่ง ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้





๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ ครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกรื้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้า (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน



๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๑๙๘,๘๔๕.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๕๖:๕๔ น.

(นางไปรมา แซ่โจ้ว)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๙๙๔๖๒๓๒๖

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๑๐๑๖๐๐๑๙๕๙๑

รหัสอ้างอิง OTP Aokx

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๓๕๔๐๐๐๑๓๗๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน


## ใบเสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (สิทธิวิทยุบำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา  
 ลักษณะงาน เป็นค่าก่อสร้างอาคาร ๓๓.๓.๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง (18 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร  
 พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ (ระดับมัธยม)  
 ตามแบบ อภคกรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๑/2562  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อภคกรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	สรุป งานอาคาร	17,672,630.99	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	999,690.30	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	27,680.00	
เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น		18,700,000.00	

(.....) สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน (.....)

(ลงชื่อ)

  
 ( นางปารมา ไชใจไว )

ผู้เสนอราคา

วันที่ ..... / ..... / .....



(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)



พยาน (ลงชื่อ)




พยาน





ใบเสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

ประเภท งานอาคาร  
 โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิจิตรายภู่วังบำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา  
 ลักษณะงาน เป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสส. 4 ชั้น ได้ปูนโล่ง (18 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ (ระดับมัธยม)  
 ตามแบบ อorkการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562  
 ประมาณราคา ตามแบบ ปจ.4 จำนวน 15 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	14,052,664.59	1.2576	17,672,630.99	
	เดือนไซ				
	เงินส่วนหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			17,672,630.99	
( ..... สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทเก้าสิบเก้าสต ..... )					

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอราคา  
 ( นางไปรมา แจ้ใจ )  
 วันที่ ..... / ..... / .....



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

(ชื่อ)..... (นามสกุล)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (นามสกุล)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (นามสกุล)..... (ตำแหน่ง)..... (ชื่อ)..... (นามสกุล)..... (ตำแหน่ง).....

เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

ประเภท งานอาคาร  
 โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่ออิน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่ออิน อำเภอศรีราชา

แบบ บร.4 ก.  
 แผ่นที่ 1/15

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานอาคาร								
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		4,916,240.15		1,139,174.12	6,055,414.27	
2	หมวดงานโครงสร้างเหล็ก		รวม		380,659.00		100,480.00	481,139.00	
3	หมวดงานหลังคา		รวม		206,415.60		54,207.60	260,623.20	
4	หมวดงานคิ้วพื้น		รวม		778,462.78		323,220.64	1,101,683.42	
5	หมวดงานผนัง		รวม		1,120,250.24		823,167.80	1,943,418.04	
6	หมวดงานฝ้าเพดาน		รวม		428,133.40		195,223.40	623,356.80	
7	หมวดงานสี		รวม		468,814.84		279,466.04	748,280.88	
8	หมวดงานประตู - หน้าต่าง		รวม		1,189,585.00		-	1,189,585.00	
9	หมวดงานสุขภัณฑ์		รวม		500,447.44		75,506.54	575,953.98	
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม		81,171.00		-	81,171.00	
11	หมวดงานไฟฟ้า - แสงสว่าง และระบบป้องกันฟ้าผ่า		รวม		445,048.00		192,637.00	637,685.00	
12	หมวดงานเบ็ดเตล็ด		รวม		354,354.00		-	354,354.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				10,869,581.45		3,183,083.14	14,052,664.59	


เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ บ.ร.4 ก  
แผ่นที่ 2/15

ประเภท งานอาคาร  
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อเงิน (ลักษณะร่าง)

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งาน BORING TEST	1.00	จุด	-	-	12,213.00	12,213.00	12,213.00	
	- งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. □ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร	136.00	ต้น	1,832.00	249,152.00	-	-	249,152.00	
	- ค่าตอกเสาเข็ม คอร. □ ขนาด 0.26 x 0.26 x 6.00 ม.	136.00	ต้น	-	-	312.00	42,432.00	42,432.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. □ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	136.00	ต้น	-	-	204.00	27,744.00	27,744.00	
	- ชุดดินพร้อมถมกลับ	93.00	ลบ.ม.	-	-	115.00	10,695.00	10,695.00	
	- ทรายหยาบ	23.14	ลบ.ม.	494.00	11,451.16	64.00	1,943.76	13,374.92	
	- คอนกรีตหนา 1 : 3 : 5	5.82	ลบ.ม.	1,154.00	6,716.28	347.00	2,019.54	8,735.82	
	- คอนกรีตกลมเสร็จ ( 210 ksc Cylinder )	549.56	ลบ.ม.	1,712.00	940,846.72	471.00	236,842.76	1,199,689.48	
	- เหล็กเสริม RB 8 มม. (SR 24)	6.19	ต้น	26,606.00	164,691.14	3,582.00	22,172.58	186,863.72	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	7.42	ต้น	25,846.00	191,777.32	3,582.00	26,578.44	218,355.76	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	4.53	ต้น	24,882.00	107,739.06	2,931.00	12,691.23	120,430.29	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	21.99	ต้น	24,831.00	546,033.69	2,931.00	64,452.69	610,486.38	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	6.79	ต้น	24,831.00	168,602.49	2,524.00	17,137.96	185,740.45	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	14.59	ต้น	24,831.00	362,284.29	2,524.00	36,825.16	399,109.45	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	2,126.00	ตร.ม.	38.00	80,788.00	4.00	8,504.00	89,292.00	

*(Signature)*  
  
 บริษัทรับเหมาก่อสร้าง  
 RTM  
 รับเหมาทั่วไป

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) หมายเหตุ (ลงชื่อ)

๕

เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ บร.4 ก.  
แผ่นที่ 3/15

ประเภท งานอาคาร  
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่อวิน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่อวิน อำเภอศรีราชา

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

คำอธิบาย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม. / แผ่น รับน้ำหนักปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 400 กก. / ตร.ม.	2,126.00	ตร.ม.	310.00	659,060.00	28.00	59,528.00	718,588.00	
	- สวดลูกเหล็ก	1,226.00	กก.	41.00	50,266.00	-	-	50,266.00	
	- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	2,369.00	ลบ.พ.	366.00	867,054.00	-	-	867,054.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4,738.00	ตร.ม.	-	-	113.00	535,394.00	535,394.00	
	- ไม้จ้าว	710.00	ลบ.พ.	340.00	241,400.00	-	-	241,400.00	
	- ค่าขึ้น ๒ 4'	4,002.00	ต้น	40.00	160,080.00	-	-	160,080.00	
	- ตะปู	1,421.00	กก.	38.00	53,998.00	-	-	53,998.00	
	- งานระบบค่าจัดปลอก	560.00	ตร.ม.	97.00	54,320.00	-	-	54,320.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม			-	4,916,240.15	-	1,139,174.12	6,055,414.27	
2	หมวดงานโครงสร้างเหล็ก			-	-	-	-	-	
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	6,466.00	กก.	30.00	194,040.00	8.00	51,744.00	245,784.00	
	- เหล็ก C-150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	5,917.00	กก.	30.00	177,510.00	8.00	47,336.00	224,846.00	
	- Plate ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	23.00	แผ่น	45.00	989.00	8.00	184.00	1,173.00	
	- Plate ขนาด 100 x 400 x 4 มม.	60.00	แผ่น	51.00	3,060.00	8.00	480.00	3,540.00	
	- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.30 ม.	92.00	ตัว	55.00	5,060.00	8.00	736.00	5,796.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างเหล็ก			-	380,659.00	-	100,480.00	481,139.00	

(ลายเซ็น) ๒๕๖๖...  
 (ลายเซ็น) รับจ้าง (วงเล็บ)  
 (ลายเซ็น) รับจ้าง (วงเล็บ)  
 (ลายเซ็น) รับจ้าง (วงเล็บ)  
 (ลายเซ็น) รับจ้าง (วงเล็บ)  
 (ลายเซ็น) รับจ้าง (วงเล็บ)



(ตั้งชื่อ)

KS SS กู้ยืม

(ตั้งชื่อ)

กู้ยืม

(ตั้งชื่อ)

Empf

(ตั้งชื่อ)

S

หน้า

เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

ประเภท งานอาคาร  
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

แบบ บร.4 ก.  
แผ่นที่ 4/15

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ระบุสีภายหลัง	2,100.00	แผ่น	52.00	109,200.00	-	-	109,200.00	
	- ครอบข้าง	56.00	แผ่น	52.00	1,872.00	-	-	1,872.00	
	- ครอบสันโค้ง	125.00	แผ่น	52.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- ครอบสันตรง	202.00	แผ่น	52.00	10,504.00	-	-	10,504.00	
	- ครอบโค้งปิดชาย	9.00	แผ่น	52.00	468.00	-	-	468.00	
	- ครอบ軒หน้ากระเบื้องลอนคู่	25.00	แผ่น	52.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- ครอบผนัง	90.00	ม.	536.00	48,240.00	-	-	48,240.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบทั้งหมด	90.00	ม.	-	-	44.00	3,960.00	3,960.00	
	- ค่าแรงยกกระเบื้องหลังคาลอนคู่	897.00	ตร.ม.	-	-	40.00	35,880.00	35,880.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคา	2,465.00	ตัว	2.00	4,926.00	-	-	4,926.00	
	- เชิงชายไม้สังกะสี ขนาด 8"	340.00	ม.	50.00	17,000.00	56.00	12,240.00	29,240.00	
	- แผ่นกันน้ำ PVC	152.00	ม.	22.00	3,344.00	8.00	1,216.00	4,560.00	
	- รางลงน้ำ	17.20	ม.	178.00	3,061.60	53.00	911.60	3,973.20	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานหลังคา			-	206,415.60	-	54,207.60	260,623.20	

*(Handwritten signature)*



เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง


แผนฯ คร.4 ก.  
แผ่นที่ 5/15

ประเภท งานอาคาร  
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่อวิน (สชิตราษฎร์บำรุง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่อวิน อำเภอศรีราชา

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานผิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวมัน ขนาด 16" x 16"	1,665.00	ตร.ม.	297.00	494,505.00	128.00	213,120.00	707,625.00	
	- พื้นผสมน้ำยากันซึม ผิวปุกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12"	106.00	ตร.ม.	267.00	30,422.00	128.00	13,568.00	43,990.00	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวมัน ขนาด 16" x 16"	550.00	ตร.ม.	297.00	163,350.00	128.00	70,400.00	233,750.00	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิคสำหรับผู้พิการชนิดปูมูนขนาด 0.15 x 0.15 ม.	0.63	ตร.ม.	2,606.00	1,641.78	128.00	80.64	1,722.42	
	- พื้น คลส.ผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	465.00	ตร.ม.	102.00	47,430.00	32.00	14,880.00	62,310.00	
	- พื้น คลส.ผิวขัดเรียบ	199.00	ตร.ม.	-	-	24.00	4,776.00	4,776.00	
	- จมูกปูนใต้ออกุมนิยม 6 ร่อง กว้าง 2"	114.00	ม.	201.00	22,914.00	34.00	3,876.00	26,790.00	
	- ฝ้าอลูมิเนียม (งานฝ้าบัง)	280.00	ม.	65.00	18,200.00	9.00	2,520.00	20,720.00	
	รวมหมวดงานผิวพื้น				778,462.78		323,220.64	1,101,683.42	
5	หมวดงานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	1,270.00	ตร.ม.	104.00	132,080.00	68.00	86,360.00	218,440.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก 2 ชั้น	151.00	ตร.ม.	209.00	31,559.00	137.00	20,687.00	52,246.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลดูเผลิงผิว	204.00	ตร.ม.	246.00	50,184.00	76.00	15,504.00	65,688.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลดูเผลิงผิว	110.00	ตร.ม.	504.00	55,440.00	143.00	15,730.00	71,170.00	

*[Handwritten Signature]*



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการจังหวัด..... (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

*[Handwritten Signature]*

5.



เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ บร.4/ก  
แผ่นที่ 6/15

ประเภท งานอาคาร  
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่อเงิน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่อเงิน อำเภอศรีราชา

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังฉาบรุกรมเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	294.00	ตร.ม.	277.00	81,438.00	128.00	37,632.00	119,070.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลมขนาด 0.19x0.19 ม. หน้า 9 ซม.	17.32	ตร.ม.	557.00	9,647.24	90.00	1,558.80	11,206.04	
	- ผนังก่อไม้สังเคราะห์ ขนาด 8" กว้างหน้าฉาบปูน	37.00	ตร.ม.	555.00	13,135.00	56.00	2,072.00	15,207.00	
	- ผนังก่อไม้สังเคราะห์ ขนาด 8" สบมุมตีซ้อนเกล็ด บนโครงเหล็ก 50x50x3.2 mm. @ 0.50 m.	3.00	ชุด	1,052.00	3,156.00	516.00	948.00	4,104.00	
	- ผนังเหล็กกล่อง 2"x4"x2.3mm. กว้าง 3.70 ม. สูง 2.30 ม.	1.00	ชุด	10,279.00	10,279.00	3,083.00	3,083.00	13,362.00	
	- ผนังฉาบรุกรมเบื้อง ขนาด 16"x16" ผนัง	144.00	ตร.ม.	297.00	42,768.00	128.00	18,432.00	61,200.00	
	- ฝ้า PVC	288.00	ม.	17.00	4,896.00	4.00	1,152.00	6,048.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	3,408.00	ตร.ม.	72.00	245,976.00	83.00	289,680.00	535,656.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	2,429.00	ตร.ม.	72.00	174,888.00	71.00	172,459.00	347,347.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	694.00	ตร.ม.	72.00	49,968.00	77.00	53,438.00	103,406.00	
	- ผนังฉาบไม้สังเคราะห์ทาบเหล็กซีเมนต์ ขนาด 4" หน้า 11 มม.	990.00	ม.	34.00	33,660.00	56.00	55,640.00	89,300.00	
	- เสารับ - ทับหลัง ผลิต	1,850.00	ม.	96.00	177,600.00	37.00	68,450.00	246,050.00	
	- ผนังฉาบไม้สังเคราะห์หน้าซีเมนต์	9.00	ม้วน	464.00	4,176.00	38.00	342.00	4,518.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมหมวดผนัง			-	1,120,250.24	-	623,167.80	1,943,418.04	

Handwritten signature and official stamp of RTM (Ratchaburi Technical Management) with the text "วงเงินส่วนจาก" and "RTM".

(ลงชื่อ) ผู้จ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) หมอบ  
 (ลงชื่อ) หมอบ



เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ บร.4 ก.  
แผ่นที่ 7/15

ประเภท งานอาคาร  
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอสหัสขันธ์

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานฝ้าเพดาน			-		-			
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น ทหนา 9 มม.	107.00	ตร.ม.	226.00	24,182.00	61.00	6,527.00	30,709.00	
	โครงเหล็กชุบสังกะสีสีลาซิป			-		-			
	- ฉาบปูนเพดาน คลส.	468.00	ตร.ม.	72.00	33,696.00	71.00	33,228.00	66,924.00	
	- ฉาบปูนแต่ยาแนวได้พื้นสำเร็จรูป (Skimcoath)	1,503.00	ตร.ม.	23.00	34,569.00	24.00	36,072.00	70,641.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	455.00	ตร.ม.	368.00	167,440.00	110.00	50,050.00	217,490.00	
	โครงเหล็ก □ 1" x 2" x 2.3 มม.			-		-			
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น ทหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	396.00	ตร.ม.	391.00	154,836.00	117.00	46,832.00	201,668.00	
	โครงเหล็ก □ 1" x 2" x 2.3 มม.			-		-			
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ทหนา 4 มม. ขนาดห้อง 2'	10.80	ตร.ม.	428.00	4,622.40	128.00	1,582.40	6,004.80	
	ระบอบอากาศ ท่อไฟเบอร์กลาส			-		-			
	- ฝ้ายิปซัมสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2' ทหนา 8 มม.	676.00	ม.	13.00	8,788.00	52.00	21,632.00	30,420.00	
				-		-			
				-		-			
				-		-			
				-		-			
	รวมหมวดฝ้าเพดาน			-	426,133.40	-	195,228.40	621,361.80	

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....



เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

ประเภท งานอาคาร  
 โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปอวิน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปอวิน อำเภอดงศรีзах

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

แบบ ป.ร.4 ก.  
 แผ่นที่ 9/15

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หน่วยวัด
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ป10 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงบานติดตาย	1.00	ชุด	8,464.00	8,464.00	-	-	8,464.00	
	- น1 หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	38.00	ชุด	14,799.00	562,362.00	-	-	562,362.00	
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	7,308.00	51,156.00	-	-	51,156.00	
	- น3 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงติดตาย และพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	4,299.00	25,794.00	-	-	25,794.00	
	- น4 หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,138.00	8,276.00	-	-	8,276.00	
	- น5 หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,326.00	6,648.00	-	-	6,648.00	
	- น6 หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	1,693.00	8,465.00	-	-	8,465.00	
	- น7 หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์	36.00	ชุด	3,497.00	125,892.00	-	-	125,892.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานประตู - หน้าต่าง			-	1,189,585.00	-	-	1,189,585.00	


(ลงชื่อ).....  
 ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....  
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....  
 5.  
 ภายนอก (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....

**เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง**

ประเภท งานอาคาร  
 โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปออิน (ลิตติราชบุรีบำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปออิน อำเภอศรีราชา

แบบ บร 4 ก.  
 แผ่นที่ 10/15

ตามแบบ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี      เลขที่ 9/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบหลัซแห้งดี สีขาว	7.00	ชุด	3,257.00	22,799.00	367.00	2,569.00	25,368.00	
	- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง แบบหลัซขาวดำ	8.00	ชุด	5,512.00	44,096.00	367.00	2,936.00	47,032.00	
	- โถปัสสาวะชาย แบบกดค้าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	5,749.00	40,243.00	367.00	2,569.00	42,812.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเขนผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,509.00	3,509.00	367.00	367.00	3,876.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังคานีเตอร์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	13.00	ชุด	3,745.00	48,685.00	367.00	4,771.00	53,456.00	
	- สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	330.00	4,950.00	57.00	855.00	5,805.00	
	- STOP VALVE	51.00	ชุด	244.00	12,444.00	-	-	12,444.00	
	- ก๊อกน้ำล้างที่	4.00	ชุด	488.00	1,952.00	20.00	80.00	2,032.00	
	- ตมกรองทองเหลืองชนิดที่ต่อกลิ้น Ø 2"	19.00	ชุด	285.00	5,415.00	61.00	1,159.00	6,574.00	
	- กระดาษทราย 8 มม. กรอบอลูมิเนียม								
	ขนาด 1.05 x 1.50 ม.	2.00	ชุด	1,669.00	3,338.00	-	-	3,338.00	
	ขนาด 1.05 x 2.40 ม.	1.00	ชุด	2,663.00	2,663.00	-	-	2,663.00	
	ขนาด 1.05 x 4.50 ม.	1.00	ชุด	4,999.00	4,999.00	-	-	4,999.00	
	- กระจกเงาปับชื้นคงได้ พร้อมชิ้นวางของ	1.00	ชุด	155.00	155.00	57.00	57.00	212.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.00	ชุด	3,558.00	3,558.00	57.00	57.00	3,615.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัววี	2.00	ชุด	2,764.00	5,568.00	57.00	114.00	5,682.00	

*(ลายเซ็น)*



เสนอราคาก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ ปร.4 ก.  
แผ่นที่ 11/15

ประเภท งานอาคาร  
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปอวิน (ลิตตราชฎ์บำรุง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปอวิน อำเภอศรีราชะ

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	10,707.00	21,414.00	85.00	170.00	21,584.00	
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า Top แกรนิตดำ	7.83	ตร.ม.	2,101.00	16,450.83	246.00	1,926.18	18,377.01	
	- งาน Top หินแกรนิต ดำ หลังโถบัสลภาวะ	0.57	ตร.ม.	2,101.00	1,197.57	246.00	140.22	1,337.79	
	- FCO ขนาด 4'	5.00	ชุด	1,091.00	5,455.00	163.00	815.00	6,270.00	
	- ติดบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ไทเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิดไม่เติมอากาศความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร	1.00	ชุด	99,154.00	99,154.00	29,750.00	29,750.00	128,904.00	
	- ติดเก็บน้ำใต้ดิน ไทเบอร์กลาสเสริมแรง ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร	1.00	ชุด	80,766.00	80,766.00	24,230.00	24,230.00	104,996.00	
	- บิ๊มน้ำ 0.70 พ. จำนวน 2 เครื่อง พร้อมถังแรงดัน 60 ลิตร พร้อมตู้ควบคุมบิ๊มน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	69,205.00	69,205.00	1,221.00	1,221.00	70,426.00	
	- บิ๊มน้ำ Dia. 0.80 ซม. จำนวน 6 ขอบ	1.00	ชุด	977.00	977.00	-	-	977.00	
	- ชุดดินพร้อมถมกลับ	6.28	ลบ.ม.	-	-	115.00	722.20	722.20	
	- ทนอยพขาว	0.16	ลบ.ม.	494.00	79.04	54.00	13.44	62.48	
	- ท่อ PVC Dia. 6" ชั้น 8.5	4.00	ม.	237.00	948.00	165.00	652.00	1,600.00	
	- อิฐฟัท	3.50	ลบ.ม.	122.00	427.00	95.00	332.50	759.50	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์			-	500,447.44	-	75,506.54	575,953.98	


(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....วันที่ 11/15

B  
N

Ompr

S.

เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ ป.ร.4 ก.  
แผนที่ 12/15

ประเภท งานอาคาร  
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปออิน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปออิน อำเภอศรีราชา

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
10.1	ระบบประปา + ข้อต่อ								
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วม	15.00	จุด	488.00	7,320.00	-	-	7,320.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี โถบิลสวาระชาย	7.00	จุด	488.00	3,416.00	-	-	3,416.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	14.00	จุด	488.00	6,832.00	-	-	6,832.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	4.00	จุด	488.00	1,952.00	-	-	1,952.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	15.00	จุด	488.00	7,320.00	-	-	7,320.00	
10.2	ระบบระบายน้ำ + ข้อต่อ								
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถส้วม	15.00	จุด	1,221.00	18,315.00	-	-	18,315.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก โถบิลสวาระชาย	7.00	จุด	1,221.00	8,547.00	-	-	8,547.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก อ่างล้างหน้า	14.00	จุด	735.00	10,262.00	-	-	10,262.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก ฐานน้ำทิ้ง	19.00	จุด	488.00	9,272.00	-	-	9,272.00	
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก พังระบายอากาศ	15.00	จุด	529.00	7,935.00	-	-	7,935.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				81,171.00			81,171.00	


(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง  
 5  
 หน้า

เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง


แบบ ป.ร.4 ก.  
แผ่นที่ 13/15

ประเภท งานอาคาร  
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่ออิน (ลิตตราชุกรบำรุง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่ออิน อำเภอศรีราชา

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	หมวดงานไฟฟ้า - แสงสว่าง และระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (รวมทั้งอาคาร) MDB 1	1.00	ชุด	58,110.00	58,110.00	1,221.00	1,221.00	59,331.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 1	1.00	ชุด	6,969.00	6,969.00	977.00	977.00	7,946.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 2	1.00	ชุด	1,775.00	1,775.00	733.00	733.00	2,508.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 3	1.00	ชุด	1,775.00	1,775.00	733.00	733.00	2,508.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - 4	1.00	ชุด	1,775.00	1,775.00	733.00	733.00	2,508.00	
	- แผงควบคุมระบบไฟฟ้า (แยกแต่ละชั้น) LP - A	1.00	ชุด	1,775.00	1,775.00	733.00	733.00	2,508.00	
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตั้งทรงสูงพร้อมแสงชนิดคัลอย	137.00	ชุด	808.00	110,696.00	110.00	15,070.00	125,766.00	
	- หลอดไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน / หลอด พร้อมโคมตั้งทรงสูงพร้อมแสง ชนิดสังกะสี	71.00	ชุด	804.00	57,084.00	110.00	7,810.00	64,894.00	
	- ปลั๊กไฟทำคู่ พร้อมสายดิน	73.00	ชุด	138.00	10,074.00	73.00	5,329.00	15,403.00	
	- ปลั๊กไฟทำคู่ พร้อมสายดิน-ฝาครอบกันน้ำ	16.00	ชุด	28.00	448.00	73.00	1,168.00	1,616.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทรงเดียว	69.00	ชุด	77.00	5,313.00	65.00	4,485.00	9,798.00	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับคนพิการพร้อมปุ่มกดสีแดง	1.00	ชุด	537.00	537.00	73.00	73.00	610.00	
	- อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงสำหรับคนพิการ	1.00	ชุด	415.00	415.00	73.00	73.00	488.00	

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน





เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ ป.ร.4 ก.  
แผ่นที่ 14/15

ประเภท งานอาคาร  
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านปอวิน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลปอวิน อำเภอศรีราชา

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ	4.00	ชุด	501.00	2,004.00	73.00	292.00	2,296.00	
	- สัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือถือ	7.00	ชุด	1,051.00	7,357.00	73.00	511.00	7,868.00	
	- ค่าเดินสายไฟ-สายไฟ ท่อ และอุปกรณ์	482.00	จุด	-	-	253.00	121,946.00	121,946.00	
	- ราง Wire Way 100x100 มม.	193.50	ม.	184.00	35,604.00	-	-	35,604.00	
	- พัฒน์โครงติดตั้งขนาด Ø 16" พร้อมอุปกรณ์	80.00	ชุด	1,108.00	88,640.00	281.00	22,480.00	111,120.00	
	- แป้นคัตสวิทช์พัฒนาโครง	22.00	ชุด	163.00	3,586.00	65.00	1,430.00	5,016.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้งงานไฟฟ้า คือ	1.00	งาน	13,433.00	13,433.00	-	-	13,433.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	18,138.00	18,138.00	3,908.00	3,908.00	22,046.00	
	- ระบบสายต่อไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	9,770.00	19,540.00	1,466.00	2,932.00	22,472.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า - แสงสว่าง และระบบป้องกันไฟฟ้า			-	445,048.00	-	192,637.00	637,685.00	

*(Signature)*  


(ลงชื่อ) ผู้ว่าฯ (ลงชื่อ) ผู้บังคับการ (ลงชื่อ) ผู้ตรวจการ  
 (ลงชื่อ) ผู้ตรวจการ  
 (ลงชื่อ) ผู้ตรวจการ  
 (ลงชื่อ) ผู้ตรวจการ  
 (ลงชื่อ) ผู้ตรวจการ  
 (ลงชื่อ) ผู้ตรวจการ  
 (ลงชื่อ) ผู้ตรวจการ

5.

เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง



ประเภท งานอาคาร  
 โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่อวิน (ลัทธิราษฎร์บำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่อวิน อำเภอศรีราชา

แบบ บร.4 ก.  
 แผ่นที่ 15/15

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	รวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
12	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวจับคนพิการ	20.00	ม.	2,606.00	52,120.00	-	-	52,120.00	
	- ราวสแตนเลสบันได	21.50	ม.	2,280.00	49,020.00	-	-	49,020.00	
	- กรรมภัณฑ์หวัด หรือมู่ปลวก	18.00	ชุด	12,620.00	227,160.00	-	-	227,160.00	
	- บ้ายอาคาร (ตามแบบรายการกำหนด)	1.00	ชุด	26,054.00	26,054.00	-	-	26,054.00	
	รวมหมวดงานเบ็ดเตล็ด				354,354.00			354,354.00	

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา  
 ( นางไปรมา นขใจวีร )  
 วันที่ ..... / ..... / .....


  


(ลงชื่อ) ..... ผู้จ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้จ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้จ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้จ้าง





ใบเสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

ประเภท: ภาครัฐจังหวัด  
 โครงการ: ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิตตราวิทยุบำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง: ตำบลบ่อวิน อำเภอสวีราชบุรี  
 ลักษณะงาน: เป็นค่าก่อสร้างอาคาร ศสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (18 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หรือโต๊ะและเก้าอี้ (ระดับมัธยม)  
 ilyแบบ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562  
 ปริมาณราคา: พยแบบ ปว.4 อนุมัติ จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอนุมัติจังหวัด	954,290.00	1.0700	999,690.30	
สรุป	เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			999,690.30	
	( ..... ค่าแถมเก้าอี้เก้าอี้พนักหรือเก้าอี้บาทสามสิบสตางค์ ..... )				

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอราคา  
 ( นางปวีณา แซ่โจ้ว )  
 วันที่ ..... / ..... / .....



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....  
5-88-11  
5

เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ ป.ร.4 ครุภัณฑ์

ประเภท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่อวิน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป่อวิน อำเภอสหัสขันธ์

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว		รวม		927,792.00		-	927,792.00	แผ่นที่ 1/2
2	งานครุภัณฑ์ติดตั้ง		รวม		6,498.00		-	6,498.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				934,290.00		-	934,290.00	

*[Signature]*  


(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) ..... หมาย (ลงชื่อ) .....

เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ ป.ร.4 ครุภัณฑ์

ประเภท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป้อจีน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลป้อจีน อำเภอศรีราชา ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว								แผ่นที่ 2/2
	1.1 โถง-ฝ้าอิฐ ผนังเรียบระดับมีข้อม (35 ชุด/ห้อง)	630.00	ชุด	1,368.00	861,640.00	-	-	861,640.00	
	1.2 โถง-ฝ้าอิฐ ครัว (1 ชุด/ห้อง)	18.00	ชุด	3,664.00	65,952.00	-	-	65,952.00	
				-					
				-					
				-					
	รวมงานครุภัณฑ์ลอยตัว			-	927,792.00		-	927,792.00	
2	งานครุภัณฑ์ติดตั้ง								
	2.1 ฝ้าเรียบเพดานชั้นบนรวมเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	6.00	ถัง	1,083.00	6,498.00	-	-	6,498.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ติดตั้ง				6,498.00		-	6,498.00	



ส่งชื่อ) ... รับแจ้ง (ส่งชื่อ) ... รับแจ้ง (ส่งชื่อ) ... รับแจ้ง (ส่งชื่อ) ... รับแจ้ง (ส่งชื่อ) ...

เสนอราคาค่างก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ ป.ร.4 พ.

ประเภท งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (สิทธิราษฎร์บำรุง)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								หน้า 1 2
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรกลพิเศษ		รวม		-		27,680.00	27,680.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				-		27,680.00	27,680.00	









ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเทคาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	โคมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (ผู้สำรวจราคาฝ่ายผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือกรรมวิธีที่ใช้ในโครงการ  
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
 ปริมาณเหล็กที่โครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (ผู้สำรวจจากผู้รับจ้าง)

(ลงชื่อ) KS ผู้จ้าง (ลงชื่อ) [Signature] ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) [Signature] พยาน (ลงชื่อ) J. พยาน

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (18 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562 พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ (ระดับมัธยม)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมทอง วัสดุภัณฑ์ 82/6 หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 088-3394391

ระยะเวลาเริ่มต้น 16 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาสิ้นสุด 27 กุมภาพันธ์ 2568

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 440 วัน

วงเงินงบประมาณ 23,976,900.00 บาท

ราคากลาง 22,975,975.69 บาท

วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 18,700,000.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ




- |                  |                |                                    |               |
|------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวมณฑา    | บุญวิสุทธานนท์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นางกาญจน์สีดา | บุญถนอม        | ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    | กรรมการ       |
| 3. นายศุภชัย     | เปรมจารุพันธ์  | ผอ.ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง     | กรรมการ       |
| 4. นายกฤต        | โกบแก้ว        | หน.ฝ่ายออกแบบ                      | กรรมการ       |

ผู้ควบคุมงาน

นายวงศ์พล กฤษณานูวัตร์ สถาปนิกปฏิบัติการ

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

