

สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้

สัญญาจ้างเลขที่..... 186 /2559

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารวมตเลวิ 1 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่..... 25 กันยายน 2559.....ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย.....นายวิฑูรย์.....คุณปลื้ม.....นายอดวงศ์ภววิหกร ส่วนจังหวัดชลบุรี.....

.....ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชนชล โดยนางสาวสารพัธ คุณจักร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 64/3 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าไข่ อำเภอเวียงฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราบปรามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 19 มกราคม 2559นายวิฑูรย์.....คุณปลื้ม.....นายอดวงศ์ภววิหกร ส่วนจังหวัดชลบุรี (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่ากับ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกเขตน้ำประปาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถึงพื้นที่ตำบลคลองตำหรุ ระยะที่ 1 อำเภอเมืองชลบุรี เป็นค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถึง ตำบลคลองตำหรุ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค.....อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- 2.1 แผนวง 1 ตัวอย่างแผนป้ายประกาศชั่วคราว จำนวน 1 แผ่น 1 หน้า
- 2.2 แผนวง 2 ตัวอย่างแบบป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 แผ่น 1 หน้า
- 2.3 แผนวง 3 แบบการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 16 แผ่น 16 หน้า
- 2.4 แผนวง 4 แบบใบเสนอราคา จำนวน 10 แผ่น 10 หน้า
- 2.5 แผนวง 5 วิศวกร วิศวกรในตำแหน่งที่ปรึกษา วิศวกรในตำแหน่งผู้ควบคุมงาน

ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ มี.....จำนวน 4.....แผ่น 4 หน้า

ลงชื่อ.....
(นางสาวสารพัธ คุณจักร)
นางชื่อ..... พยารณ
(นางวิฑูรย์.....คุณปลื้ม.....นายอดวงศ์ภววิหกร)

ลงชื่อ.....
(นางสาวสารพัธ คุณจักร)
นางชื่อ..... พยารณ
(นางวิฑูรย์.....คุณปลื้ม.....นายอดวงศ์ภววิหกร)

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะตั้งปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร 510 เอ็ม บี ไทย จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่ 0341500638593109 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและค่าตอบแทน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะลงจ่ายและ ผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน 37,800,000 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 2,472,897.20 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

(งวดที่ 1) เป็นจำนวนเงิน 9,450,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (งบประมาณปี 2557) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราวแล้วเสร็จ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 6.3 (class 100) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร
- ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กปก. ข.1-0516/57

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จภายใน 24 มี.ค. 2559

(งวดที่ 2) เป็นจำนวนเงิน 9,450,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (งบประมาณปี 2557) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 6.3 (class 100) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร
- ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กปก. ข.1-0516/57

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จภายใน 23 มี.ค. 2559

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุรัช นุญแก้วศรี)

(นางกมลอรุณรัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)

(งวดที่ 3) เป็นจำนวนเงิน 9,450,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (งบประมาณปี 2557) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 6.3 (class 100) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 1,151 เมตร
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 6.3 (class 100) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 2,422 เมตร

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จภายใน..... 21 มิถุนายน 2559

(งวดที่ 4) (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 9,450,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (งบประมาณปี 2557) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานท่อเหล็ก 5 ชนิดบนดิน ขนาด 500 มม. แล้วเสร็จ
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำส่วนที่เหลือทั้งหมด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จทุกประการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ
- จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ระบุในรายละเอียดแบบแปลนทั้งหมด

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จภายใน..... 19 มิถุนายน 2559

ข้อ 5 ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด...7...วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

นั้น ถ้ามิได้เสนอแผนงานหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จ ค่าเช่าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้มอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 5 ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน..... 26 มิถุนายน 2559 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน..... 1 มิถุนายน 2560 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายวิภากร วัฒนศิริ วัฒนศิริ)

(นางสมภารพร คุณจิตร)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวอุษณีย์รัตน์ กุลศักดิ์วัฒนย์)

สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย หรือเลิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ ประึกษา จึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่เพื่ทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ ตามสัญญา

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน กำหนด...2...ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ บกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตรงมาตรฐาน แห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ใน การนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการ นั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคง ต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วง นั้นทุกประการ

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงาน ที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและใน ระหว่างทำงานที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทนหรือพนักงานประจำเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้อง เป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ให้ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

(นางสาวสาริพดู คุณใจดี)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววิภาดา ฤกษ์งาม)

(นางกาญจนาภรณ์ ฤกษ์งาม ภัทรมา)

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทน ได้รับมอบอำนาจนั้นโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดค่าเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยอันมาจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชั่วคราวบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าว ในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณี ความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมกรรมประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกหรือ

ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ สถานที่ที่กักตัวก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเหล่านี้ผู้รับจ้างต้องให้ความรับผิดชอบต่อ สัญญาที่ต่อหน้าพลัดได้

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นาย วิษณุศักดิ์ บุญสว่าง)

(นาย ฤกษ์ณรงค์ บุคคัทยาภิรักษ์)

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะตรวจสอบรายการที่ได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียด โดยผู้รับจ้างแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดเพี้ยน หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างจะแจ้งที่ปฏิบัติตามที่วิสัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้ให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เติมนอกจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งไว้มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาได้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการ ตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่อำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณี เช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสาร สัญญาหากงานพิเศษนั้นมา อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองาน ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคา ใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนด อัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดตกลงกันได้ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามลำดับตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง ปฏิบัติงานตาม คำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมีไว้ นอกเหนือสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 94,500 บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างสั่งให้ ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน วันละ 200 บาท นับตั้งแต่วันที่สั่งแล้วแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขอร้องให้งานที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันมีค่าเพิ่มขึ้น ยกเว้นผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่า จำนวนค่าปรับแล้วแต่ค่าเสียหายส่วนอื่นใดไม่ได้

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
.....
ลงชื่อ.....พยาน
.....

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
.....
ลงชื่อ.....พยาน
.....

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างมีได้บอกเลิกสัญญาขึ้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและให้สิทธิตามข้อ 17 นี้ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเหมาจ่ายไปยังผู้ว่าจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าเสียหายแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำเช่นนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างที่งานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานที่จ้างและวัสดุต่างๆ ที่เห็นว่าจะต้องขนเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่ระบุในสัญญา ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการปฏิบัติงานตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะมีความผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าค่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแลเพิ่มเติม(ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะรับเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างหรือค่าจ้างหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญาก็ได้






หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายขบวนรถเครื่องใช้ในการทำงานจำรวมทั้งวัสดุ วัสดุเศษย่อย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ที่จะต้องกลบเกลี่ยให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และให้การได้ทันที

ข้อ 19 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่เมื่อเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบจนทำให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้แจ้งเหตุความเดือดร้อนและกำหนดเวลาแก่สัญญานี้แก่ผู้รับจ้างจะดำเนินการหรือผู้บริหารผู้บังคับกล่าวพร้อม

(ลงชื่อ).....		ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ).....		ผู้รับจ้าง
			(ลงชื่อ).....		นางสาวสุภาวดี คุ้มจันทร์
(ลงชื่อ).....		พยาน	(ลงชื่อ).....		นางงาน
		นางวิภาวดี บุญชูสมบัติ			นางกนกนุชรัตน์ กุลชิตยาภิรมย์

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 1)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารวมตเสวี 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2559 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชนชล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่ตั้งเลขที่ 64/3 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวสารีพญ์ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นนิติบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่ากับ.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บันทึกที่รายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ 186/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถึงพื้นที่ตำบลคลองตำหรุ ระยะที่ 1 อำเภอเมืองชลบุรี เป็นค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถึง ตำบลคลองตำหรุ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 37,800,000 บาท สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อ 2 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ 186/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่เลขที่ กปก.ข.1-0516/57 (LO)-(1-1),(PL)-(1/1-11/11) แทนแบบแปลนเดิม เลขที่ กปก.ข.1-0516/57 (1/12-12/12)

2. แก้ไขวงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแบบแปลนใหม่

(งวดที่ 3) เป็นจำนวนเงิน 9,450,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (งบประมาณ ปี 2557) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 6.3 (class 100) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 1,120 เมตร
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 6.3 (class 100) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 1,342 เมตร
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 10 (class 100) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 394 เมตร
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6.3 (class 100) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 354 เมตร

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 21 พฤศจิกายน 2559

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิภาดา บุษย์ท้วม)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสารีพญ์ คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนารัตน์ กุลศุฑยาภิรมย์)

3. ให้เข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 28 กันยายน 2559 ขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีกจำนวน 85 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

ข้อ 3 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง


ข้อ 5 ข ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

ข้อ 4 รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(ลงชื่อ) ผู้รับ

(นางสาวสารพัธ คุณจักร) 
(ลงชื่อ) พยาน

(นางวิราณัฐ บุญทวามี)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง(ครั้งที่ 2.)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560.....
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

.....
ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหธนชล ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 64/3 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวสารพร คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ 186/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถึงพื้นที่ตำบลคลองตำหรุ ระยะที่ 1 อำเภอเมืองชลบุรี เป็นค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถึงตำบลคลองตำหรุ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 37,800,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

ข้อ 2 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ 186/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหธนชล ได้ดำเนินการแปรสภาพกิจการ เป็น บริษัท สหธนชล จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อกิจการและเลขทะเบียนนิติบุคคล ดังนี้

จากเดิม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหธนชล เลขทะเบียนนิติบุคคล 0247334700384 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 64/3 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

เปลี่ยนเป็น บริษัท สหธนชล จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205559039533 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 23/168 หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ข้อ 3 รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารพร คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนวนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)



บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 3)

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่ตั้งเลขที่ 64/3 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นนิติบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่ากับ.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ 186/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559, บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ถึงพื้นที่ตำบลคลองตำหรุ ระยะที่ 1 อำเภอเมืองชลบุรี เป็นค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถึง ตำบลคลองตำหรุ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 37,800,000 บาท สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

ข้อ 2 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ 186/2559 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่ แบบเลขที่ กปก.ช.1-0516/57 (PL)-R1 (1.1,1,2,3,4, 6,8,11/11) และยกเลิกแบบแปลนเดิม เลขที่ กปก.ช.1-0516/57 (1,2,3,4,6,8,11/11)

2. แก้ไขวงดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแบบแปลนใหม่

(งวดที่ 3) เป็นจำนวนเงิน 9,450,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (งบประมาณปี 2557) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 6 (class 100) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 1,230 เมตร
 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. PN 10 (class 100) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 474 เมตร
 - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (class 100) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 354 เมตร
 - งานวางท่อเหล็ก 5 ชนิดบนดิน ขนาด 500 มม. ได้ระยะไม่น้อยกว่า 55 เมตร
- และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสารัทธ คุณจักร)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

3. ให้เข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีกจำนวน 133 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ข้อ 3 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง


ข้อ 5 ข ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ข้อ 4 รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง


(นายวิทย์ฯ คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารพัชร์ คุณจักร)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางวิรณัฐช บุญท่วม)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

