

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอัฒจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการปรับปรุงหลังคาอัฒจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,082,600.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เปลี่ยนหลังคา ฯลฯ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 1,070,586.93 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กฤต โภกแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

7.2 อติรัตน์ ทองชัย กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.3 กรวรรณ ปิ่นทอง กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

กฤต โภกแก้ว

17 กุมภาพันธ์ 2566 10:58:50



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงาน

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

ที่ ขบ 51005/070

วันที่ 4 ก.พ. 2566

เรื่อง ทบทวนราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอิมจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม
โดยวิธีคัดเลือก

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่าน ผอ.กท. และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

รองปลัด อบจ. (2)
85-4
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖
เวลา 10.00 น.

รองนายก... 3 อบจ.
914
๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖
เวลา 9.50 น.

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 228/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอิมจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม
(ตามรายละเอียดประมาณการ) จำนวน 1,082,600 บาท (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีคัดเลือก และบันทึกข้อความ กท. ที่ ขบ
51007/835 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ เนื่องจากการยกเลิก
ประกาศเชิญชวนไป 1 ครั้ง และกรณีราคากลางเกินระยะเวลา 30 วัน นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 และหนังสือ ส่วนที่ 5 และหนังสือ ส่วนที่ 5 และหนังสือ ส่วนที่ 5 และหนังสือ ส่วนที่ 5
เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เป็นเงิน 1,070,586.93 บาท ตามรายการบัญชี
กำหนดราคากลางแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤต โภแก้ว)

หน.ฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.กรวรรณ ปิ่นทอง)

สถาปนิกปฏิบัติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.ธิดารัตน์ ทองชัย)

สถาปนิกปฏิบัติกร

เห็นชอบ

ดำเนินการตามระเบียบ

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖

(นางดารัตน์ สุรักษะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(นางสาวสมภาพร วิเศษปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายการกีฬา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการช่างและช่างเทคนิค

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอิมจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงหลังคาอิมจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง จำนวน 1.000 หลังละ 1,070,586.93 บาท	1,070,586.93	
สรุป	ราคากลาง	1,070,586.93	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอัฒจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงหลังคาอัฒจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เสม็ด	อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(กฤต โภกแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จิตรัตน์ ทองชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กรวรรณ ปิ่นทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรวรรณ ปิ่นทอง

13 กุมภาพันธ์ 2566 15:50:08

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอัฒจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงหลังคาอัฒจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	819,870.53	1.3058	1,070,586.93	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,070,586.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 694.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,542.63 บาท/ตารางเมตร


หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,070,586.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรวรรณ ปิ่นทอง

13 กุมภาพันธ์ 2566 15:50:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอัฒจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงหลังคาอัฒจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เสม็ด	อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(กฤต โภบแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จิตार्दन ทองชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กรวรรณ ปิ่นทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรวรรณ ปิ่นทอง

13 กุมภาพันธ์ 2566 15:50:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุง						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอิมจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงหลังคาอิมจันทร์อาคาร A สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เสม็ด	อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหลังคาอิมจันทร์อาคาร A		รวม					819,870.53	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								819,870.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 819,870.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรวรรณ ปันทอง

13 กุมภาพันธ์ 2566 15:49:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหลังคาอิมจันทร์อาคาร A								
	- รั้วหลังคาเมสทริลชีสเดิม	684.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	13,680.00	13,680.00	
	- หลังคาเมสทริลชีสหนา 0.47มม.เคลือบสี	694.300	ตร.ม.	315.00	218,704.50	70.00	48,601.00	267,305.50	
	- ฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.	694.300	ตร.ม.	250.00	173,575.00	25.00	17,357.50	190,932.50	
	- เมสทริลชีสหนา 0.47มม.เคลือบสี (ผ้าชายคา)	203.000	ตร.ม.	290.00	58,870.00	70.00	14,210.00	73,080.00	
	- Flashing Metalsheet เคลือบสีหนา 0.47มม.	173.000	เมตร	260.00	44,980.00	70.00	12,110.00	57,090.00	
	- อลูมิเนียมคอมโพสิตความหนา 4 มม. พร้อมโครง	56.100	ตร.ม.	2,480.00	139,128.00	500.00	28,050.00	167,178.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.	.050	ตัน	34,510.90	1,725.54	3,300.00	165.00	1,890.55	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2" หนา 3.2 มม.	162.000	กก.	37.78	6,120.36	12.00	1,944.00	8,064.36	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50มม.หนา 3.2 มม.	588.840	กก.	37.78	22,246.37	12.00	7,066.08	29,312.46	
	- สีนํ้ามัน	61.940	ตร.ม.	53.01	3,283.43	38.00	2,353.72	5,637.16	
	- นั่งร้านเหล็ก	38.000	ตร.ม.	120.00	4,560.00	30.00	1,140.00	5,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานปรับปรุงหลังคาอิมจันทร์อาคาร A	-	-	38,354.47	673,193.20	4,147.00	146,677.30	819,870.53	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								819,870.53	