



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กองพัสดุและทรัพย์สิน โทร. 0 3845 5921

ที่ ขบ 51007/2318

วันที่ ๑๒ มีนาคม 2566

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ตามบันทึกข้อความ สป.อบจ. ที่ ขบ 51001/0362 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งสำนักงานปลัด สำนัก นายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำไปประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตาม พรบ.ต่อไป นั้น

พร้อมนี้ กองพัสดุฯ ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 139/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ มาเพื่อให้ สป.จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นางวิรานุรัช บุนนัทวามี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๓๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง อ่างศิลา อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนายชาญชัย วิทยาวารกรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ งานปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๖๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร พร้อมลู่วิ่งและสนามกีฬาประเภทลาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ตำบล/แขวง พลูตาหลวง อำเภอ/เขต สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า


๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบปรับราคาได้ค่า K จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตาม

ผนวก ๑, ๒) โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
Green Tamboe Co., Ltd.

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่พึงมีของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบที่พึงมีตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๕๓๓,๔๕๗.๙๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงมีแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๓๔,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานป้ายโครงการชั่วคราว

-งานรื้อรางน้ำ, รื้อผิว AC เดิม และบดอัดแน่นแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความแน่น

-งานรางระบายน้ำ, งานท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเชื่อมต่อแล้ว



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

เสร็จ ๙๕% (ยกเว้นฝาราง)

-งานหินฝุ่น ปรับเกรดพร้อมบดอัด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๐๔,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานพื้น คสล. แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๕,๙๙๘.๐๐ ตารางเมตร

-งานปูหญ้าเทียมแล้วเสร็จ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๕,๑๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานปูหญ้าเทียมแล้วเสร็จ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๕,๑๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานปูหญ้าเทียม ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๔๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานผิวยางสังเคราะห์แล้วเสร็จ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๔๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานผิวยางสังเคราะห์แล้วเสร็จ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๑๐,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานผิวยางสังเคราะห์ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

-งานอุปกรณ์ติดสนาม, งานครุภัณฑ์, งานป้ายโครงการถาวร, งานอื่นๆ แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ

และสัญญาจ้างกำหนด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้ของงบประมาณแต่ละปี

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า



1 - ๒๗/๙

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones to the left and right.

ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๓,๔๕๐.๐๐ - บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญาตรีระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ผู้มีวุฒิปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา, สาขาช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป จำนวน ๑ คน

๒๓.๓ สถาปนิก ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชาญชัย วิทยารากรณ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๓๑๒๒๘๘

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๒๒๒๐๑๗๘๑๗



ใบเสร็จรับเงิน


หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-1055-26020-73-7

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 22/03/2566
เดือน/ปีภาษี
ประเภทการชำระ: ออกรแสดง

หมายเลขบัญชีรับแบบ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน จำนวนเงิน (บาท)

P090007218130	*****21,907.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)	21,907.00

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date: 2025-03-22 13:23:34

ผู้รับเงิน *นางสาว น. น.*

(นางทัศนีย์ เตาริ่ง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 07376603229661498879

เลือกยื่นตราสาร ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 7 |

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ บริษัท กรีนทิมป์ จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 |

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา องค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 139/2566

ลงวันที่ 22/03/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 23/03/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 18/10/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 003/2566

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 21,906,542.06

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสัตหีบ

จำนวนงวดงาน 7

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 1,172,000.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 21,907.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 21,907.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66110572282


วันที่ชำระเงิน 22/03/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)





แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

(1) ถึงปกติ | (2) ยื่นเพิ่มเติมด้วย
 (1) ถึงภายในกำหนดเวลา | (2) ถึงเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท กรีนทิมป์ จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 0 5 5 2 6 0 2 0 7 3 7 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - ตำบล/แขวง อ่างศิลา เลขที่ 29 หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง อ่างศิลา

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0 0

ชื่อคู่สัญญา องค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 333/555 หมู่ที่ 3

ตรอก/ซอย แยก ถนน นารมณตเสรี 1 ตำบล/แขวง เสม็ด

อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 139/2566 ลงวันที่ 22/03/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 23/03/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 18/10/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 003/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีนี้จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 21,906,542.06

เลขที่ใบเสร็จ: 66110572282
วันที่: 22/03/2566
จำนวนเงิน 21,907.00 บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
DL#: อส900006000052000113092566032202000103
UID: 0000600025660322309001698

รายการค่าอากรแสตมป์ของชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	21,907.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	21,907.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ งานปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 66.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร พร้อมลู่วิ่งและสนามกีฬาประเภทลาน

จำนวนงวดงาน : 7

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 1,172,000.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By the Thailand Electronic Stamp (EPAS) number: E661643D4BAECEDEB8C2A75CC6475997D115349FAE267B6A3BD472DC6620C9EA159EC5C720

Date: 2023.03.22 13:23:34

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.

หลักฐานการรับหนังสือคำประกัน

เลขที่ CB-00070/66

(สำเนา)

วันที่ 22 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท กรีนทิมป์ จำกัด

32/3 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพลตาทหลวงวิทยา ตำบลพลตาทหลวง อำเภอสัตหีบ (กองการศึกษา), โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพลตาทหลวงวิทยา ตำบลพลตาทหลวง อำเภอสัตหีบ เป็นหนังสือคำประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดน้อย เลขที่ ค.47690384463000 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566	2208010101.001	1,172,000.00	สัญญาเลขที่ CNTR-00593/66
รวมเงิน			1,172,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือคำประกัน

(นางสาวพรรณทิไล ไกรยบุตร)

เลขที่ /

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท กรีนทิมป์ จำกัด อาคาร - ห้องเลขที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๕ ตรอก/ ซอย - ถนน - ตำบล อ่างศิลา อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๒๗๗๓๓๓ โดย นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๔๕/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียน พลูตาหลวงวิทยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ลงชื่อ)..... กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ลงชื่อ)..... กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑,๓๓๖,๙๕๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชาญชัย วิทยาวารกรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6512160039131

รหัสอ้างอิง OTP GhYu

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗



(ลงชื่อ) ผู้ว่าฯ (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ) กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ลงชื่อ) กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลการเสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

แบบ ปร.5 (ก)

ประเภท งานอาคาร
 โครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ
 ลักษณะงาน ปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 66.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร พร้อมลู่วิ่งและสนามกีฬาประเภทลาน
 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 เสนอราคาวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดย บริษัท กรีนทัมพ์ จำกัด



ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	18,708,801.52	1.2200	22,824,737.85	
	เงินล่วงหน้า	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			22,824,737.85	
	คิดเป็นเงิน			22,824,737.85	
	ยี่สิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์				



(ลงชื่อ)

(Signature)
 (นายชาญชัย วิทญะวารากรณ์)

ผู้เสนอราคา

กรรมการผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....



โครงการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง
 สถาบันที่ก่อสร้าง สถาบันอุตสาหกรรม โรงเรียนอุตสาหกรรมวิทยา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพุดตาล อําเภอลี้ทับ
 เสนอรายงาน โดย บริษัท กรีนทัมพ์ จำกัด

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประเภทงาน อาคาร
 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงสนามฟุตบอล								
1	งานรื้อถอน							219,265.60	
2	งานวางระบบน้ำรอบสนามฟุตบอล							624,817.72	
3	งานพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม							8,161,963.53	
4	งานผิวถู - ลานกรีฑาวิ่งระยะสั้น							9,286,537.38	
5	งานอุปกรณ์ตีสนาม							416,217.28	
6	รวมงานปรับปรุงสนามฟุตบอล เป็นเงิน							18,708,801.52	
7	งานรื้อถอน								
8	- งานชุดรีพ่อน้ําลู่วิ่งผิว AC เดิมพร้อมบ่ออัด	4,499.00	ตร.ม.	-	-	34.40	154,765.60	154,765.60	รื้อ+ขนทิ้ง
9	- งานรื้อรางน้ำเดิม	430.00	ม.	-	-	150.00	64,500.00	64,500.00	รื้อ+ขนทิ้ง
10	รวมรายการที่ 1 เป็นเงิน							219,265.60	
11	งานวางระบบน้ำรอบสนามฟุตบอล								
12	- ชุดดิน + กลบกลับ	77.40	ลบ.ม.	-	-	84.15	6,513.21	6,513.21	
13	- ทรายหยาบ	15.05	ลบ.ม.	456.78	6,874.56	77.35	1,164.12	8,038.68	
14	- คอนกรีตผสมเสร็จ (180 ksc.Cylinder)	30.00	ลบ.ม.	1,755.61	52,668.21	260.10	7,803.00	60,471.21	
15	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	19.00	ลบ.ม.	1,787.38	33,960.22	260.10	4,941.90	38,902.12	
16	- รางน้ำพร้อมฝารางสำเร็จรูป	430.00	ม.	977.50	420,325.00	106.25	45,687.50	466,012.50	รวมเกาส์ปูน
17	- รางระบบน้ำ A พร้อมฝา	2.00	บ่อ	4,845.00	9,690.00	1,870.00	3,740.00	13,430.00	
18	- งานเชื่อมต่อท่อระบบน้ำใกล้เคียง รวมบ่อพักน้ำและท่อ	2.00	จุด	12,750.00	25,500.00	2,975.00	5,950.00	31,450.00	
19	รวมรายการที่ 2 เป็นเงิน							624,817.72	

GREEN THUMB
44444 1983

เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมทหารวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพุดตาล อําเภอลี้ตลับ

เสนอราคา โดย บริษัท กรีนทัมพ์ จำกัด

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประมาณผลงาน อาคาร

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม - ปรับเกรดกำจัดวัชพืชและปรับระดับพร้อมบดอัดพื้นสนามเดิม	15,926.00	ตร.ม.	-	-	3.79	60,303.80	60,303.80	
	- ทินเกล็ด 3/8"	1,208.85	ลบ.ม.	359.29	434,331.84	-	-	434,331.84	
	- พรายหยาบ	322.36	ลบ.ม.	406.97	131,189.38	68.91	22,215.21	153,404.60	
	- ค่าปรับเกรดพร้อมบดอัดพื้นชั้นหินเกล็ด	8,040.00	ตร.ม.	-	-	10.44	83,902.18	83,902.18	
	- ท่อระบายน้ำ HDPE Perforated ชนิดผนังทึบ 6"	860.00	เมตร	168.12	144,583.72	189.33	162,819.50	307,403.22	รวมชุดวาง
	- แผ่น Geotextile 150 กรัม/ตร.ม. ทึบท่อระบายน้ำ	430.00	ตร.ม.	32.56	14,002.48	9.09	3,907.67	17,910.15	
	- หญ้าเทียมมาตรฐาน FIFA 2 STAR หรือ FIFA QUALITY ใบหญ้าสูง 6.00"	8,040.00	ตร.ม.	567.98	4,566,519.00	151.46	1,217,738.40	5,784,257.40	
	- ทรายซิลิกา infill	282.00	ลบ.ม.	477.39	134,623.07	68.91	19,433.83	154,056.90	
	- เม็ดยางสังเคราะห์ infill	96,708.00	กก.	6.06	585,895.75	1.51	146,473.94	732,369.68	
	- ผ้าเทปสำหรับท่อหญ้าเทียม	4,668.00	ม.	49.22	229,779.97	18.93	88,376.91	318,156.88	
	- กาวกั้นน้ำสำหรับหญ้าเทียม	85.00	ชุด	1,211.68	102,992.80	151.46	12,874.10	115,866.90	
								8,161,963.53	
4	รวมรายการที่ 3 เป็นเงิน								
	งานผิวถู - ลานกรีทกรวดยางสังเคราะห์								
	ผิวยางสังเคราะห์ พื้นทึบสีม่วงและพื้นทึบถนอมติดสนาม								
	- ทินฝุ่น พร้อมบดอัด	741.00	ลบ.ม.	140.19	103,881.81	8.05	5,965.12	109,846.93	
	- ทรายหยาบ	247.20	ลบ.ม.	406.97	100,601.86	68.91	17,035.61	117,637.47	
	- ไม้แบบ	45.80	ตร.ม.	340.40	15,590.26	-	-	15,590.26	
	- ไม้คร่า	13.74	ตร.ม.	315.64	4,336.83	-	-	4,336.83	
	- ค่าแรงไม้แบบ	76.44	ตร.ม.	-	-	100.72	7,699.11	7,699.11	
	- คอมกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	494.40	ลบ.ม.	1,592.45	787,307.50	231.73	114,569.19	901,876.69	
	- Wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	4,120.00	ตร.ม.	35.39	145,801.15	3.79	15,600.38	161,401.53	
	- พื้นยางสังเคราะห์ Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 13 มม.	4,120.00	ตร.ม.	1,022.36	4,212,102.60	188.00	774,560.00	4,986,662.60	
	ชนิด MULTI LAYER (FULL PUR) พร้อมตีเส้นสนาม								
	- งานตี Plate ขอบกระยะตามมาตรฐาน	1.00	งาน	22,719.00	22,719.00	-	-	22,719.00	



เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพยุหยาตราหลวงวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพยุหยาตราหลวง อำเภอลี้ทับ

เสนอราคา โดย บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน อาคาร

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตัวอย่างสิ่งครุภัณฑ์ ที่ขึ้นหลังประตูฟุตบอล								
	- หินปูน พร้อมบดอัด	338.12	ลบ.ม.	140.19	47,401.51	8.05	2,721.90	50,123.41	
	- ทรายหยาบ	112.76	ลบ.ม.	406.97	45,889.42	68.91	7,770.78	53,660.20	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	225.36	ลบ.ม.	1,592.45	358,874.63	231.73	52,223.53	411,098.16	
	- Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	1,878.00	ตร.ม.	35.39	66,459.85	3.79	7,111.05	73,570.89	
	- Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ชนิด MULTI LAYER (FULL PUR) พร้อมดีเอ็น	1,718.00	ตร.ม.	1,022.36	1,756,405.89	188.00	322,984.00	2,079,389.89	
	- Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ชนิด MULTI LAYER (FULL PUR) พร้อมดีเอ็น	62.00	ตร.ม.	1,454.02	90,148.99	188.00	11,656.00	101,804.99	
	- Synthetic ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ชนิด MULTI LAYER (FULL PUR) พร้อมดีเอ็น	98.00	ตร.ม.	1,741.79	170,695.42	188.00	18,424.00	189,119.42	
	รวมรายการที่ 4 เป็นเงิน							9,286,537.38	
25	งานอุปกรณ์ตีสนาม								
	5.1 บ่อทรายกระโดดไกล								
	- ดินซุด	30.60	ลบ.ม.	-	-	74.97	2,294.16	2,294.16	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (180 ksc.Cylinder)	3.00	ลบ.ม.	1,564.14	4,692.43	231.73	695.20	5,387.63	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	18.00	ลบ.ม.	1,592.45	28,664.11	231.73	4,171.21	32,835.32	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.90	ตร.ม.	340.40	6,093.14	-	-	6,093.14	
	- ค่าแรงไม้แบบ	17.90	ตร.ม.	-	-	100.72	1,802.90	1,802.90	
	- เหล็ก RB ขนาด 9 มม.	0.31	ตัน	24,181.69	7,568.87	3,104.93	971.84	8,540.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	31.14	186.84	-	-	186.84	
	- ตะปู	71.60	กก.	35.39	2,533.83	-	-	2,533.83	
	- ทรายละเอียด (ทรายภายในบ่อ)	24.70	ลบ.ม.	477.74	11,800.24	45.44	1,122.32	12,922.56	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4"	1.00	ฟอน	647.60	647.60	37.87	37.87	685.46	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2"	4.00	ฟอน	169.48	677.93	15.15	60.58	738.52	
	- กล่องกักน้ำจุดกระโดด (มาตรฐาน IAAE)								
	Aluminium Installation - ทำจากวัสดุ Aluminium	4.00	ชุด	7,573.00	30,292.00			30,292.00	
	Take Off Borad - ทำจากวัสดุ Special timber	4.00	ชุด	11,359.50	45,438.00			45,438.00	



เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพศุภดาหลวงวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพศุภดาหลวง อำเภอสัตตหีบ

เสนอราคา โดย บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน อาคาร

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Aluminium Blanking Beam - ทำจากวัสดุ Aluminium	4.00	ชุด	11,359.50	45,438.00	-	-	45,438.00	
	5.2 บ่อน้ำทิ้งริบกา								
	- ดินชุด	9.75	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	4.00	ลบ.ม.	1,592.45	6,369.80	74.97	730.98	730.98	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑ 9 มม.	0.07	ตัน	24,181.69	1,644.36	231.73	926.94	7,296.74	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	15.00	ตร.ม.	340.40	5,105.98	3,104.93	211.14	1,855.49	
	- ค่าแรงไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	-	-	100.72	1,510.81	1,510.81	
	- ตะปู	60.00	กก.	35.39	2,123.32	-	-	2,123.32	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑ 2"	1.00	ฟ่อน	169.48	169.48	121.17	121.17	290.65	
	- GATE VALVE ขนาด 2" (ผลิตจากทองเหลือง)	1.00	ชุด	795.17	795.17	37.87	37.87	833.03	
	- ข้อต่อตรง	3.00	อัน	11.81	35.42	7.57	22.72	58.14	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	2.50	ลบ.ม.	469.06	1,172.66	45.44	113.60	1,286.26	
	- รั้วริบกาสำเร็จรูป (มาตรฐาน IAAF) สามารถปรับระดับได้	1.00	ชุด	36,507.70	36,507.70	-	-	36,507.70	รวมค่าแรง
	5.3 แผงขวางจักร ขวางซ้อน พร้อมอุปกรณ์								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	0.92	ลบ.ม.	1,592.45	1,465.05	231.73	213.20	1,678.25	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.30	ตร.ม.	340.40	442.52	-	-	442.52	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.30	ตร.ม.	-	-	100.72	130.94	130.94	
	- ตะปู	5.20	กก.	35.39	184.02	-	-	184.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	31.14	155.70	-	-	155.70	
	- เหล็ก RB ขนาด ๑ 6 มม.	0.01	ตัน	25,125.37	301.50	3,104.93	37.26	338.76	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑ 1" ชั้น 8.5	1.00	ฟ่อน	51.31	51.31	22.72	22.72	74.03	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑ 2" ชั้น 8.5	1.00	ฟ่อน	123.86	123.86	121.17	121.17	245.03	
	- ข้อต่อ 90	4.00	อัน	17.41	69.64	7.57	30.29	99.93	
	- ขวางจักร - ขวางซ้อน พร้อมอุปกรณ์ลวดขรอบ (มาตรฐาน IAAF)								
	Velocity Discus Ring ทำจากวัสดุ Aluminium	1.00	ชุด	15,903.30	15,903.30	-	-	15,903.30	



โครงการ
สถาบันก่อสร้าง
เสนอราคา
เสนอราคา
โดย บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด

ตามแบบ
ประเภทงาน อาคาร
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Hammer Inlay Ring ทำจาก Fiberglass	1.00	ชุด	18,175.20	18,175.20	-	-	18,175.20	
	5.4 วงกลมพุ่มน้ำพริกพร้อมอุปกรณ์								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	0.18	ลบ.ม.	1,592.45	289.83	231.73	42.18	332.00	
	- ไม้แปบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	340.40	510.60	-	-	510.60	
	- ค่าแรงไม้แปบ	1.50	ตร.ม.	-	-	100.72	151.08	151.08	
	- ตะปู	6.00	กก.	35.39	212.33	-	-	212.33	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	0.01	ตัน	25,125.37	251.25	3,104.93	31.05	282.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	31.14	31.14	-	-	31.14	
	- ท่อ PVC ขนาด 1" ชั้น 8.5	1.00	ฟอน	51.31	51.31	22.72	22.72	74.03	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2 ชั้น 8.6	1.00	ฟอน	123.86	123.86	30.29	30.29	154.16	
	- ซ้อยง 90	2.00	อัน	17.41	34.82	7.57	15.15	49.97	
	- ดินผสมปุ๋ยคอกปรับระดับ	252.00	ลบ.ม.	143.89	36,259.52	47.71	12,022.89	48,282.42	
	- TOP SOIL ขนาดเฉลี่ย 1 ซม.	2.50	ลบ.ม.	265.06	662.64	47.71	119.27	781.91	
	- ปูหญ้าสนามฟุตบอล (หญ้าขนาดเล็ก)	250.00	ตร.ม.	22.72	5,679.75	3.79	946.63	6,626.38	
	- คันหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	66.00	อัน	116.07	7,660.71	18.93	1,249.55	8,910.26	
	- วงพุ่มน้ำพริกพร้อมชั้นเท้า (มาตรฐาน IAAF)								
	Velocity Aluminium shot Put Ring ทำจาก Fiberglass หรือ Still หรือ Aluminium	1.00	ชุด	12,116.80	12,116.80	-	-	12,116.80	
	Shot put stop board ทำจากวัสดุ special laminate timber	1.00	ชุด	11,359.50	11,359.50	-	-	11,359.50	
	5.5 ถาดกระโดดค้ำถ่อพร้อมฝา								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (210 ksc.Cylinder)	0.50	ลบ.ม.	1,592.45	796.23	231.73	115.87	912.09	
	- ถาดกระโดดค้ำถ่อ (มาตรฐาน IAAF) พร้อมฝาสำเร็จรูป								
	Velocity Pole Vault Trough ทำจากวัสดุ Stainless Steel หรือ Aluminium	1.00	ชุด	21,961.70	21,961.70	-	-	21,961.70	
	Cover For pole Vault Box ทำจากวัสดุ Stainless Steel หรือ Aluminium	1.00	ชุด	13,252.75	13,252.75	-	-	13,252.75	
	รวมรายการที่ 5 เป็นเงิน							416,217.28	

บริษัท กรีนทัมป์ จำกัด



เสนอราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง

ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพสุธาหลวงวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพสุธาหลวง อำเภอลำดวน

เสนอราคา โดย บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน ครุภัณฑ์

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เสaker อดตสูง+ไม้พาดอลูมิเนียม 1 อัน	1.00	ชุด	6,815.70	6,815.70	-	-	6,815.70	
	ไม้พาดกระโดดสูงอลูมิเนียม	2.00	อัน	1,211.68	2,423.36	-	-	2,423.36	
	เสaker อดตค้ำถ่อ+ไม้พาดอลูมิเนียม 1 อัน	1.00	ชุด	6,747.54	6,747.54	-	-	6,747.54	
	ไม้พาดกระโดดค้ำถ่ออลูมิเนียม	2.00	อัน	1,211.68	2,423.36	-	-	2,423.36	
	แหลนชาย อลูมิเนียม ขนาด 800 กรัม ยาว 2.60 ม.	3.00	อัน	23,854.95	71,564.85	-	-	71,564.85	
	แหลนชาย อลูมิเนียม ขนาด 700 กรัม ยาว 2.30 ม.	3.00	อัน	23,733.60	71,200.80	-	-	71,200.80	
	แหลนหญิง อลูมิเนียม ขนาด 600 กรัม ยาว 2.30 ม.	6.00	อัน	23,733.60	142,401.60	-	-	142,401.60	
	ปลีอลสตาร์ทสำหรับสูบลู SYNETHIC	8.00	ชุด	2,112.87	16,902.94	-	-	16,902.94	
	รวิงวิบาก (1 ชุดประกอบด้วยรั้ว จำนวน 4 รั้ว)	1.00	ชุด	11,359.50	11,359.50	-	-	11,359.50	
2.1.2	อุปกรณ์ประจำสนามมาตรฐาน IAAF ผลิตภายในประเทศ								
	- ไม้กระโดดค้ำถ่อ ขนาด 4.60 ม.	2.00	อัน	22,340.35	44,680.70	-	-	44,680.70	
	- ไม้กระโดดค้ำถ่อ ขนาด 4.90 ม.	2.00	อัน	22,340.35	44,680.70	-	-	44,680.70	
	- ลูกทุ่มน้ำหนักชาย ขนาด 7.25 กก.	6.00	ลูก	628.56	3,771.35	-	-	3,771.35	
	- ลูกทุ่มน้ำหนักหญิง ขนาด 4.00 กก.	6.00	ลูก	325.64	1,953.83	-	-	1,953.83	
	- จักรชาย ขนาด 2 กก. (แบบไฟเบอร์)	6.00	อัน	749.73	4,498.36	-	-	4,498.36	
	- จักรชาย ขนาด 1 กก. (แบบไฟเบอร์)	6.00	อัน	749.73	4,498.36	-	-	4,498.36	
2.1.3	อุปกรณ์อื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการแข่งขันและการฝึกซ้อม								
	- เสาคู่ฟุตบอลแบบมาตรฐาน พร้อมตาข่ายแบบกางมุ้ง	1.00	คู่	33,964.91	33,964.91	-	-	33,964.91	
	- ฟิล์มขี้นพร้อมทพัว	1.00	ชุด	3,407.85	3,407.85	-	-	3,407.85	
	- ธงมสนามฟุตบอล	4.00	ชุด	454.38	1,817.52	-	-	1,817.52	
	- กรวยจราจรขนาดกลาง 16" (40 ซม.)	30.00	ชุด	121.17	3,635.04	-	-	3,635.04	
	- ป้ายกระดิ่งบอกรอบ	1.00	ชุด	4,922.45	4,922.45	-	-	4,922.45	
	- กล้องประจำคู่	8.00	กล้อง	1,135.95	9,087.60	-	-	9,087.60	
	- แท่นปล่อยคานักกีฬา	1.00	แท่น	6,437.05	6,437.05	-	-	6,437.05	
	รวมรายการอุปกรณ์ประจำสนาม เป็นเงิน							575,038.97	

แบบฟอร์มการใช้จ่ายพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ
 วัตถุประสงค์หรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

 ใช้จ่ายพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐		

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()



กรมการบัญชีการคลัง
 กรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

การนำเข้า แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการที่สุดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑		ตัน			
๒		ตัน			
๓		ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐		

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
GREEN THUMB CO.

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ)

.....

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ตำบลพลูตาหลวง
อำเภอสัตหีบ

ปริมาณงาน/ลักษณะงาน งานปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 66.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร
พร้อมลู่วิ่งและสนามกีฬาประเภทลาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ผู้รับจ้าง บริษัท กรีนทัมบ์ จำกัด
เลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8277333

ระยะเวลาเริ่มต้น 23 มี.ค.2566 ระยะเวลาสิ้นสุด 18 ต.ค.2566

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 210 วัน

วงเงินงบประมาณ 26,739,000.00 บาท

ราคากลาง 30,951,073.01 บาท





วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง 23,440,000.00 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวมณฑา | บุญวิสุทธานนท์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจิรยุทธ | อินทวารีย์ | ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| 3. นางกาญจน์ลีตา | บุญถนอม | ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| 4. นายกฤต | โกบแก้ว | หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | กรรมการ |
| | | ผู้ควบคุมงาน | |
| 1. นายวงศ์พล | กฤษณานวัตร์ | สถาปนิกปฏิบัติการ | |

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 