

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๗๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสมิ๊ด อำเภอก/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด  
ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตตา รองนายกองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง  
กับ บริษัท ทองเอกศิริ โอมมาร์ท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘/๕ หมู่ ๕ ถนนหมายเลข๗ ตำบล/แขวง บางพระ  
อำเภอก/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี โดยนายสุธิตา ศรีโพธิ์อ่อน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองขอ  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๑๕๔๘ ลงวันที่  
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดยุคลราชฎร์  
สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอกพานทอง เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง (๔ ห้องเรียน) ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร  
ยาว ๒๘.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนวัด  
ยุคลราชฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอกพานทอง ตำบล/แขวง เสมิ๊ด อำเภอก/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ตามข้อกำหนด  
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน  
งานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า


๒.๓ ผนวก ๓ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบรับ  
ราคาได้ (K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า


๒.๔ ผนวก ๔ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก ๒,๓) โดยจัดส่งให้ผู้ว่า  
จ้างภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบรูปก่อสร้าง จำนวน ๔๙ (สี่สิบเก้า) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒๕ (แปด) หน้า









ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๙๔๒.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิใช่อายุครบคลุมความรับผิดชอบที่ปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบที่ปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๘๓๘,๘๓๘.๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๔๓,๖๖๒.๓๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยหกสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๗,๕,๘๒๕.๗๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) (งบประมาณปี ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน


- งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว ,งานฐานราก ,งานค่อม่อ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน - พื้น เสาชั้น ๑ (ยกเว้นพื้นเทพนดิน) แล้วเสร็จ

งานวาง SI I VI และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๓๘,๘๓๘.๘๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์) (งบประมาณปี ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๒ ,งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑-๒ แล้วเสร็จ










- งานวาง S.I.I.V.I. และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๘๓,๘๘๓.๘๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) (งบประมาณปี ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - งานโครงสร้างคาน - พื้น เสาชั้น ๓ , งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒ ๓ แล้วเสร็จ
  - งานวาง S.I.I.V.I. และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
- งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๙๘๓,๘๘๓.๘๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) (งบประมาณปี ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - งานโครงสร้างคาน - พื้น - เสาชั้น ๔ แล้วเสร็จ
  - งานโครงสร้างบันได ชั้น ๓ ๔ แล้วเสร็จ ,งานวาง S.I.I.V.I. และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี)
  - งานโครงสร้างคานหลังคา แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ กันยายน ๒๕๖๖
- งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๘๓,๘๘๓.๘๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) (งบประมาณปี ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - งานโครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จ
  - งานก่ออิฐฉาบ และติดตั้งวงกบ ชั้น ๑,๒,๓,๔ แล้วเสร็จ ๙๕% (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
  - งานวาง S.I.I.V.I. และฝังท่องานระบบ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
- งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๗๕,๘๒๕.๗๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) (งบประมาณปี ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
  - งานฉาบปูนแล้วเสร็จ ๙๕%
  - งานเดินท่อสุขาภิบาล ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ ๙๕%
  - งานเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ ๙๕% ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๗๕,๘๒๕.๗๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) (งบประมาณปี ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - งานปูกระเบื้องพื้น-ผนัง แล้วเสร็จ
  - งานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
- งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๗๕,๘๒๕.๗๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) (งบประมาณปี ๒๕๖๕) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
  - งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
  - งานทาสี แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งราวบันได และราวม้านั่ง แล้วเสร็จ
  - งานครุภัณฑ์ ,งานป้ายโครงการถาวร-ป้ายอาคาร ,งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จ


ภายใน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ

- ข้อกำหนด การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและกฎหมายความปลอดภัย ดังนี้
 

๑. วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร	จำนวน ๑ คน
๒. สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก	จำนวน ๑ คน









ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา  
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตาม  
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ  
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก  
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกขาน ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้  
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน  
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก  
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้  
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า  
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด  
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า


๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ  
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน  
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน  
ค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก  
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป  
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา  
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี  
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว  
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

Mk 



- eye

1/1

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานั้นได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไวทันที โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้


ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญามิไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างทำว









งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)


ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหาหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้



แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพันความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคกคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมิอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มเติมหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย



1/1/19



แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔,๘๓๙.๐๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน





1 May 2016

- Eyes





การทำงานของผู้รับจ้าง ถูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒ (สอง) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญสถาปนิก จำนวน ๑ คน


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....  
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(ลงชื่อ).....  
(นายสุธิตา ศรีโพธิ์อ่อน)

(ลงชื่อ).....  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....  
(นายชลิต โรจนเมท)





# แบบขอเสียภาษีการแสตมป์เงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

## อ.ส.9

- (1) กู้ยืม
- (2) กู้ยืม
- (3) กู้ยืมในต่างประเทศ

ชื่อผู้เสียภาษี บริษัท ทองเอกศิริ โยมมารัต จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 0 5 5 5 5 0 1 6 5 9 8 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - เลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 89/5  
 ถนน/ซอย - แขวง - เขต - กรุงเทพมหานคร บางพระ  
 จังหวัด/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 1 1 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 4 9 4 5 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - เลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 333/555  
 ถนน/ซอย - แขวง - เขต - กรุงเทพมหานคร เสม็ด  
 จังหวัด/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 0 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 171/2566 ลงวันที่ 26/04/2566  
 วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 27/04/2566  
 วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 21/01/2567

เลขที่ใบเสร็จ: 66113607947  
 วันที่: 26/04/2566  
 จำนวนเงิน 9,196.00 บาท  
 (เก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)  
 DLN: อส900006000052010703092566042602000102  
 UID: 0000600025660426309000968

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณีที่มีเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิมที่จัดทำขึ้นใบคำขอประเภทและนำเข้ามาในประเทศไทย

ตรวจสอบเลขที่ผู้เสียภาษีการแสตมป์เงิน จ้างทำของ  
 มูลค่าใบตราสาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 9,195,175.70

### รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

### จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	9,196.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	9,196.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อ.พนาทอง

จำนวนงวดงาน : 8

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



LocalE Sign

LocalE Sign Hash: 656A11017808E1AD462DFEAC76B303D5C65850ACB2AB4DD10CC762BFFC4610C55B26CDC717DD21 601 R

วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.

# หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00087/66

(สำเนา)

วันที่ 26 เมษายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ชื่อ บริษัท ทองเอกศิริ โยมมาร์ท จำกัด

89/5 หมู่ที่ 5 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเว็ดยุทธราชภัฏรสาวิคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีราชา เลขที่ 100061147637 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566	2208010101.001	491,942.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00701/66
		รวมเงิน	491,942.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

ลงชื่อ ..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองกลางบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ทองเอกศิริ โยมมาร์ท จำกัด เลขที่ ๘๘/๕ หมู่

ที่ ๕ ถนน หมายเลข๗ ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๘๙๘๓๓๐๓๖๙ โดย นางสุธิดา ศรีโพธิ์อ่อน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและ

เงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัด

ยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนด

เงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ระบุไว้ในบัญชีรายการ

ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๓๘,๘๓๘.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษี

มูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๓๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไป

ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕

ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกรื้อจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยึดค่าใช้จ่ายเสียหายใดที่อาจมี

แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้

ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ

เสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ

เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน

๘,๘๘,๕๕๐.๐๐ บาท ภายพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..... ผู้จ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... ขยาย

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสุธิดา ศรีโพธิ์อ่อน)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6603160004549

รหัสอ้างอิง OTP nv-HK

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๕๕๐๑๖๕๔๘

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*



(ชื่อ)..... (นามสกุล)..... (ชื่อ)..... (นามสกุล)..... (ชื่อ)..... (นามสกุล)..... (ชื่อ)..... (นามสกุล).....

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง งานอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโล่ง 9 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 28.0 เมตร

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดยุคธาภิรมย์ราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

□ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

□


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	9,477,845.92	1.0381	9,838,951.85	
รวมค่าก่อสร้าง				9,838,951.85	
(เก้าล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)				ยอคสุทธิ	9,838,838.00 **

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,064 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 9,247 บาท / ตารางเมตร

ผู้เสนอราคา

นางสุธิตา ศรีไพฑูริ์  
กรรมการผู้จัดการ



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature and some illegible text.



แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... / ...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร คลล 4 ชั้น ใต้ถุนสูง 9 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ๙ ตำบลเกาะลพบุรี อำเภอเกาะลพบุรี จังหวัดลพบุรี / โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

สถานที่ก่อสร้าง เกาะลพบุรี อำเภอเกาะลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19-เม.ย.-66

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	การวัด		ตามแรงงาน		รวม	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างตัวครม		รวม					3,953,802.59	
2	งานโครงสร้างหลังคาและฝ้า		รวม					433,036.64	
3	งานฝ้าหิน		รวม					621,308.30	
4	งานผนัง		รวม					1,405,021.41	
5	งานฝ้าเพดาน		รวม					395,785.64	
6	งานสี		รวม					389,431.22	
7	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					686,395.00	
8	งานระงับเสียง		รวม					390,009.85	
9	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					60,400.00	
10	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					524,840.00	
11	อื่นๆ		รวม					617,815.00	
	รวมค่าวัสดุและตามแรงงาน		เป็นเงิน ประมาณ					9,477,845.92	
1	งานโครงสร้างตัวครม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานเจาะสำรวจดิน Boring Test	1 000	จุด	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- เสาค้ำ คอจ. ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 22 ม. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้	73 000	ต้น	7 138.56	521 114.88	0.00	0.00	521,114.88	
	- ค่าลอกเสาเข็ม	73 000	ต้น	0.00	0.00	446.67	32,606.91	32,606.91	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	73 000	ต้น	0.00	0.00	250.00	18,250.00	18,250.00	
	- ชุดคั้นหรือหมกกลับ	59 040	ชุด	0.00	0.00	125.00	7,380.00	7,380.00	
	- ทรายหยาบ	5 180	ลบ.ม	537.39	2,783.68	31.00	471.38	3,255.06	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3 300	ลบ.ม	1,382.15	4,561.09	398.00	1,313.40	5,874.50	
	- คอนกรีต ( 210 ksc Cylinder )	276 150	ลบ.ม	2,102.80	580 688.22	495.00	133,932.75	714 620.97	
	- เหล็กเสริม RE 6 มม (SI 24)	2 740	ต้น	36,168.23	99,100.95	4,100.00	11,234.00	110,334.95	
	- เหล็กเสริม RE 9 มม (SF 24)	3 450	ต้น	34,953.27	120,585.73	4,100.00	14,145.00	134,733.78	



ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ลงชื่อ) .....  
 ผู้กำกับ (ลงชื่อ) .....  
 ผู้บันทึก (ลงชื่อ) .....  
 ผู้ร่าง (ลงชื่อ) .....


177 21

เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	3290 คม.	34,143.50	112,331.45	3,300.00	10,817.00	23,188.48
- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	10000 คม.	34,143.30	342,457.29	3,300.00	33,099.00	375,556.50
- เหล็กเสริม DB20 มม. (SD 40)	2520 คม.	34,143.30	86,382.54	3,300.00	8,349.00	94,731.55
- เหล็กเสริม DB 25 มม. (SD 40)	4500 คม.	34,143.30	153,644.85	3,300.00	14,350.00	168,494.85
- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	1,250,000 ตร.ม.	46.73	58,412.50	5.00	6,250.00	64,662.50
- ฟันเสาซึ่งรูป HOLLOW CORE หน้าไม่น้อยกว่า 0.10 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	1,220,000 ตร.ม.	370.00	451,400.00	35.00	42,700.00	494,100.00
- ลวดผูกเหล็ก	795.180 กก.	39.72	31,624.26	0.00	0.00	31,624.27
- ไม้แบบ (ใช้งาน 50%)	1,121.210 ลบ.ฟ.	449.49	503,972.68	0.00	0.00	503,972.68
- ค่าแรงไม้แบบ	2,242.420 ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	298,243.19	298,243.19
- ไม้ค้ำ	336.360 ลบ.ฟ.	416.76	140,188.12	0.00	0.00	140,188.12
- ค้ำยัน C 4"	1,235.260 คม.	40.00	49,411.20	0.00	0.00	49,411.20
- ตะปู	280.300 กก.	46.73	13,098.47	0.00	0.00	13,098.47
- ระบบกำจัดปรอท	278.000 ตร.ม.	20.00	33,360.00	0.00	0.00	33,360.00
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม		235,385.05	3,320,120.90	23,368.67	633,681.63	3,953,802.59

2

งานโครงสร้างหลังคาและรั้วคดุมง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,706.000 กก.	37.78	102,232.66	10.00	27,050.00	129,232.66
- เหล็ก C-150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,433.600 กก.	37.78	91,941.40	10.00	24,336.00	116,277.40
- เหล็กคดง 1 1/2" x 1/2" x 2.3 มม.	133.380 กก.	37.78	5,039.09	10.00	1,333.80	6,372.89
- เหล็กคดง 1" x 2" หน้า 2.3 มม.	219.400 กก.	37.78	8,296.48	10.00	2,194.00	10,490.48
- Plate ขนาด 150 x 50 x 6 มม.	6.000 มม.	80.00	480.00	24.00	144.00	624.00
- Plate ขนาด 100 x 400 x 4 มม.	40.000 มม.	100.00	4,000.00	30.00	1,200.00	5,200.00
- Anchor Bolt 12 มม. ยาว 0.25 ม.	24.000 ตัว	80.00	1,920.00	24.00	576.00	2,496.00
- กระเบื้องหลังคาชนิดคู่ ระบุสีภายหลัง	986.790 แผ่น	64.00	63,154.56	0.00	0.00	63,154.56
- ครอบโค้งสามแฉก	2.000 แผ่น	64.00	128.00	0.00	0.00	128.00
- ครอบสันโค้ง	40.000 แผ่น	64.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
- ครอบสันตรง	92.000 แผ่น	64.00	5,888.00	0.00	0.00	5,888.00
- ครอบโค้งปิดชาย	4.000 แผ่น	64.00	256.00	0.00	0.00	256.00
- ครอบแห้ว	48.000 เมตร	617.00	29,616.00	0.00	0.00	29,616.00
- ค่าแรงช่างติดตั้งหลังคาชนิดคู่	466.720 ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	23,336.00	23,336.00
- ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคาชนิดคู่	48.000 ม.	0.00	0.00	55.00	2,640.00	2,640.00
- อุปกรณ์ติดตั้งกระเบื้องหลังคา	1,165.800 ตัว	7.00	8,167.60	0.00	0.00	8,167.60
- เชิงชายชนิดสังกะสี ขนาด 9"	174.000 ม.	32.00	5,568.00	35.50	6,351.00	20,619.00
- แผ่นปิดกันน้ำ	87.000 ตร.ม.	30.00	2,610.00	38.00	3,306.00	5,916.00
รวมค่างานโครงสร้างหลังคาและรั้วคดุมง		1,457.12	340,557.81	297.50	92,478.80	433,036.64


  
 นาย 
  
 ผู้อำนวยการ (สถาปัตย์)


  
 นาย 
  
 ผู้อำนวยการ (สถาปัตย์)





- ฉาบปูนเพดาน ลิลลี่	304.050 ตร.ม.	89.91	27,357.15	82.00	24,932.10	52,289.24
- ฉาบเรียบ (Skimcoath)	725.920 ตร.ม.	30.00	21,777.60	32.00	23,229.44	45,007.04
- ฝ้าเพดานไม้ปาร์เกต์ หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเซรามิก 1" x 2" x 2.3	196.000 ตร.ม.	46.199	90,550.04	203.00	39,788.00	130,338.04
- ฝ้าปาร์เกต์ชนิดหินอ่อน หนา 9 มม. โครงเซรามิก 1" x 2" x 2.3 มม.	170.900 ตร.ม.	459.42	78,514.87	203.00	34,692.70	113,207.58
- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. ขนาด 3" ระยะขาอากาศ พร้อมสายยี่	52.200 ตร.ม.	430.55	22,464.27	150.00	7,930.00	30,394.27
- ไม้ขอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 2" หนา 8 มม.	137.000 ม.	30.00	5,610.00	40.00	7,480.00	13,090.00
รวมค่างานฝ้าเพดาน	- -	1,731.40	254,983.65	785.00	140,802.24	395,785.91

งานสี		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ทาสีภายใน	1,571.000 ตร.ม.	46.77	52,183.67	30.00	59,130.00	151,313.67
- ทาสีภายนอก	345.530 ตร.ม.	55.00	46,504.15	30.00	23,365.90	71,870.05
- ทาสีฝ้าเพดาน	1,467.000 ตร.ม.	43.00	63,081.00	30.00	44,010.00	107,091.00
- ทาสีน้ำมัน	550.000 ตร.ม.	53.01	34,456.50	38.00	24,700.00	59,156.50
รวมค่างานสี	- -	197.76	236,225.32	128.00	153,205.90	389,431.22

งานประตู-หน้าต่าง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ป1 ประตูบานไม้ลามิเนตเคลือบหรืออลูมิเนียม	1.000 ชุด	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
- ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์หรืออลูมิเนียม	18.000 ชุด	7,200.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
- ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์หรืออลูมิเนียม กระจกใส และพร้อมอุปกรณ์	2.000 ชุด	7,400.00	14,820.00	0.00	0.00	14,820.00
- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์หรืออลูมิเนียม กระจกใส พร้อมอุปกรณ์	2.000 ชุด	6,000.00	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
- ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้สังเคราะห์หรืออลูมิเนียม	1.000 ชุด	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
- ป7 ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์	1.000 ชุด	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
- น1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว พร้อมร่องแสงตัดสายและพร้อมอุปกรณ์	18.000 ชุด	13,206.00	238,788.00	0.00	0.00	238,788.00
- น2 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงตัดสาย และพร้อมอุปกรณ์	7.000 ชุด	4,482.00	31,416.00	0.00	0.00	31,416.00
- น3 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงตัดสาย	2.000 ชุด	7,352.00	14,784.00	0.00	0.00	14,784.00
- น4 หน้าต่างบานติดตาย พร้อมอุปกรณ์	13.000 ชุด	3,498.00	62,964.00	0.00	0.00	62,964.00
- น5 หน้าต่างบานเลื่อนกระจกใส พร้อมอุปกรณ์	3.000 ชุด	1,840.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
- น6 หน้าต่างบานเลื่อนกระจกใส พร้อมอุปกรณ์	1.000 ชุด	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
- น7 หน้าต่างบานเลื่อนกระจกใส พร้อมอุปกรณ์	1.000 ชุด	6,248.00	6,248.00	0.00	0.00	6,248.00
- น8 หน้าต่างบานเกล็ดระบายอากาศ	3.000 ชุด	6,875.00	50,625.00	0.00	0.00	50,625.00
รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	- -	193,797.00	686,395.00	0.00	0.00	686,395.00

งานสุขภัณฑ์		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โถสุขภัณฑ์นั่งราบบนพื้นเคลือบสี หรือพร้อมอุปกรณ์ชุด	6.000 ชุด	4,745.00	28,470.00	450.00	2,700.00	31,170.00
- โถสุขภัณฑ์นั่งยอง พร้อมทึลชำระ	2.000 ชุด	7,025.00	14,050.00	150.00	300.00	14,350.00
- โถปัสสาวะชาย แบบกดล้าง พร้อมอุปกรณ์ชุด	6.000 ชุด	5,805.00	34,830.00	450.00	2,700.00	37,530.00




วิศวกร (สถาปัตย์) ..... พยาน (สถาปัตย์) .....  
 วิศวกร (สถาปัตย์) ..... พยาน (สถาปัตย์) .....  
 วิศวกร (สถาปัตย์) ..... พยาน (สถาปัตย์) .....

- อ่างล้างหน้า ๕ ในเคาน์เตอร์ผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2 000 ชุด	3,100.00	6,200.00	450.00	900.00	7,100.00
- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4 000 ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00
- สายฉีดชำระ	8 000 ชุด	630.00	5,040.00	70.00	560.00	5,600.00
- STOP VALVE	22 000 ชุด	225.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
- ฝั่ใส่กระดาษชำระ	1 000 ชุด	335.00	335.00	70.00	70.00	405.00
- งานขึงวางของ	2 000 ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00
- ก๊อกน้ำ	4 000 ชุด	570.00	2,280.00	25.00	100.00	2,380.00
- ตะแกรงกรองขยะโพลีเอสเตอร์ ๑ 2"	9 000 ชุด	265.00	2,385.00	75.00	675.00	3,060.00
- กระเบื้อง ขนาด 240 x 0 90 ซม. กรอบเหล็กนิ่ม	2 000 ชุด	3,200.00	6,400.00	220.00	440.00	6,840.00
- กระเบื้องฝ้าสีขาวรูปสี่เหลี่ยม	2 000 ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00
- ราวเหล็กดำรูปวงกลม	1 000 ชุด	3,240.00	3,240.00	70.00	70.00	3,310.00
- ราวเหล็กดำรูปสี่เหลี่ยม	1 000 ชุด	2,775.00	2,775.00	105.00	105.00	2,880.00
- ราวเหล็กดำสามเหลี่ยมข้างหน้า	2 000 ชุด	9,015.00	18,030.00	105.00	210.00	18,240.00
- งานเคาน์เตอร์ยาวข้างหน้า Top แกรไฟตา	2,380 ตร.ม.	2,731.15	8,138.82	302.00	999.96	9,038.79
- งาน Top หินแกรไฟต์ ดำ หลังชักโครกและโถปัสสาวะ	12.000 ม.	1,000.00	12,000.00	302.00	3,624.00	15,624.00
- FCO ขนาด 4"	4 000 ชุด	1,000.00	4,000.00	200.00	800.00	4,800.00
- ถังบำบัดน้ำเสียรีไซเคิล ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP, Fiberglass Reinforce	2 000 ชุด	67,500.00	135,000.00	12,000.00	24,000.00	159,000.00
- ถังเก็บน้ำใส ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRF, Fiberglass Reinforce Plas	1 000 ชุด	25,500.00	29,500.00	1,320.00	1,320.00	30,820.00
- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 200 W	1 000 ชุด	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
- บ่อซึม D a 0 80 ซม จำนวน 6 บ่อ	1 000 ชุด	1,806.50	1,806.50	0.00	0.00	1,806.50
- ชุดล้างพร้อมรถยก	5 000 คัน	0.00	0.00	125.00	625.00	625.00
- ทรายหยาบ	0.200 คัน	537.39	107.47	9.00	18.20	125.68
- ท่อ PVC. Dia. 6" ชั้น 8.5	4 000 ม	1,188.22	4,752.88	250.00	1,000.00	5,752.88
- ซีเมนต์	3 000 คัน	150.00	450.00	104.00	312.00	762.00
รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	157,273.26	346,500.67	17,524.00	43,509.16	390,009.85

9

งานระบบสุขาภิบาล		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งานเดินท่อน้ำทิ้ง โถส้วม	8 000 ชุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
- งานเดินท่อน้ำทิ้ง โถปัสสาวะชาย	6 000 ชุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
- งานเดินท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า	6 000 ชุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
- งานเดินท่อน้ำทิ้ง ก๊อกน้ำ	4 000 ชุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
- งานเดินท่อน้ำทิ้ง สายฉีดชำระ	8 000 ชุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
- งานเดินท่อน้ำทิ้ง สลักกรก โถส้วม	8 000 ชุด	1,500.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
- งานเดินท่อน้ำทิ้ง สลักกรก โถปัสสาวะชาย	6 000 ชุด	900.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
- งานเดินท่อน้ำทิ้ง สลักกรก อ่างล้างหน้า	6 000 ชุด	900.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
- งานเดินท่อน้ำทิ้ง สลักกรก ก๊อกน้ำ	4 000 ชุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้แทน (ลงชื่อ).....  
 ผู้จ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้แทน (ลงชื่อ).....





ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )



MA
ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *[Signature]*
ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *[Signature]*
พยาน (ลงชื่อ) *[Signature]*



ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
 ( )



..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-455-921

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดยุคตราขันธ์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอนาทอง		
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน	เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (9 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี		
ผู้รับจ้าง	บริษัท ทองเอกศิริ โยธมมาร์ท จำกัด เลขที่ 89/5 หมู่ 5 ถนนหมายเลข 7 ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี นางสุริดา ศรีโพธิ์อ่อน หมายเลขโทรศัพท์ 089-8330369		
ระยะเวลาเริ่มต้น	27 เมษายน 2566	ระยะเวลาสิ้นสุด	21 มกราคม 2567
ระยะเวลาแล้วเสร็จ			270 วัน
วงเงินงบประมาณ	9,991,000.00	บาท	
ราคากลาง	12,241,181.87	บาท	
วงเงินลงนามในสัญญาจ้าง	9,838,838.00	บาท	


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- |                  |             |                          |               |
|------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| 1. นางกาญจน์ลีดา | บุญถนอม     | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกฤต        | โกบแก้ว     | หัวหน้าฝ่ายออกแบบ        | กรรมการ       |
| 3. นายประจวบ     | ชลวิริยะกุล | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา  | กรรมการ       |

ผู้ควบคุมงาน

- |                 |         |                   |
|-----------------|---------|-------------------|
| 1. นางสาวกรวรรณ | ปิ่นทอง | สถาปนิกปฏิบัติการ |
|-----------------|---------|-------------------|

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



.....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) .....ชยาน (ลงชื่อ) .....

