

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ส่วนกลาง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังน้ำดื่อ - บึงเงิน

สถานที่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลเกย์ครุศุวรรณ อำเภอท่าทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดพื้นที่รวมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,980.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปืนพ่นทึบจราจรไม่น้อยกว่า 11,880.00 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ไม่มีทางเท้า ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเกย์ครุศุวรรณ

วันที่กำหนดราคากลาง 29 สิงหาคม 2557

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	F _N	ราคากลาง X F _N	หมายเหตุ
1	งานพื้นทางเดิน							ราคาน้ำมัน
	- งานปูร่องเกรดพื้นทางเดินพื้นที่ส่วนกลางอัคคีภัย	ตร.ม.	14,256.00	9.08	129,444.48	1.2965	11.77	167,824.77
2	งานพื้นทาง							
	- งานก่อร่องหนา 0.20 ม. (แน่น)	ลบ.ม.	2,732.40	280.92	767,591.27	1.2965	364.22	995,182.09
2	งานศิวจราจร							
	- ทราบข้างบนอัคคีภัย	ลบ.ม.	594.00	712.97	423,504.18	1.2965	924.37	549,073.17
	- ค้อนกรีดศิวจราจร 320 ksc หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	11,880.00	333.30	3,959,647.67	1.2965	432.13	5,133,683.21
3	งานเหล็กเสริม							
	- Wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.#	ตร.ม.	11,880.00	51.73	614,552.40	1.2965	67.07	796,767.19
	- EXPANSION JOINT (RB Ø19 มม.)	ม.	114.00	126.54	14,426.09	1.2965	164.07	18,703.43
	- CONTRACTION JOINT (RB Ø15 มม.)	ม.	1,068.00	71.35	76,198.38	1.2965	92.50	98,791.20
	- LONGITUDINAL JOINT (DB Ø16 มม.)	ม.	1,980.00	72.96	144,461.44	1.2965	94.59	187,294.26
4	งานไฟกล่่อท่อ							
	- ท่อคูลกอล์ฟายล์	ลบ.ม.	118.80	744.45	88,440.66	1.2965	965.18	114,663.32
5	งานวางท่อระบายน้ำ							
	- ท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาด 0.80 ม. พื้นที่ส่วนกลาง	ท่อน	18.00	1,659.16	29,864.88	1.2965	2,151.10	38,719.82
	- ท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาด 1.00 ม. พื้นที่ส่วนกลาง	ท่อน	27.00	2,475.17	66,829.59	1.2965	3,209.06	86,644.56
	- เหล็กเสริม RB Ø 9	กก.	321.72	23.77	7,647.28	1.2965	30.82	9,914.70
	- เหล็กเสริม RB Ø 12	กก.	77.52	23.88	1,851.18	1.2965	30.96	2,400.05
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.00	38.56	462.72	1.2965	49.99	599.92
	- ค่าแรงเหล็กเสริม	ตัน	0.40	3,401.00	1,360.40	1.2965	4,409.40	1,763.76
	- ค้อนกรีดโครงสร้าง	ลบ.ม.	8.54	1,895.45	16,187.14	1.2965	2,457.45	20,986.63

តាមការទាំង ១ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផល

ការបង្កើតរាល់រាយនៃកំពង់ស្រាវជ្រាវ មួយរាង និងកំពង់ស្រាវជ្រាវ

ក្រុមហ៊ុន កំពង់ស្រាវជ្រាវដឹងឱ្យថាបានចូលរួម ក្នុងការបង្កើតរាល់រាយនៃកំពង់ស្រាវជ្រាវ មួយរាង - បីរុបទីមួយ

តាមអតិថិជន ក្នុងក្រុមហ៊ុន កំពង់ស្រាវជ្រាវ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បី ក្រុមហ៊ុន

តែមទទួលបាន ការបង្កើត និង បង្ការ 14,600 ម៉ែត្រ មាន 1,980.00 ម៉ែត្រ ក្នុងក្រុមហ៊ុន កំពង់ស្រាវជ្រាវ ដើម្បី ក្រុមហ៊ុន កំពង់ស្រាវជ្រាវ បានបង្កើតឡើង ក្នុងក្រុមហ៊ុន

ការបង្ការ 14,700 ម៉ែត្រ មាន 30.00 ម៉ែត្រ និងក្រុមហ៊ុន កំពង់ស្រាវជ្រាវ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងក្រុមហ៊ុន

នៅពីតាមគ្រាប់តាម 29 តីមកកេន 2557

តាមការ	រាយការ	ការបង្កើត	ចំណាំ	ការបង្កើត	ការបង្កើត	E _N	ការបង្កើត	រាយការ	ប្រាក់បញ្ជី
6	- បីប៉ុង តិច 50%	តិច.ប.	7.84	449.49	3,524.00	1.2965	582.76	4,568.87	
	- បីប៉ុង	បីប៉ុង.	4.70	416.78	1,958.87	1.2965	540.36	2,539.67	
	- បីប៉ុង ពិនិត្យ	ពិនិត្យ.ប.	15.68	133.00	2,085.44	1.2965	172.43	2,703.77	
	- បីប៉ុង	បីប៉ុង.	3.92	42.06	164.88	1.2965	54.53	213.76	
6	ស្ថិកកុំនុំ វិមាន								
	- តំបន់ កំពង់ស្រាវជ្រាវ និង ការបង្កើត	តិច.ប.	506.00	254.76	128,910.55	1.2965	330.30	167,132.53	
7	- ការបង្កើត 100	ធន	10.00	2,500.00	25,000.00	1.2965	3,241.25	32,412.50	
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ 7.00 ម. មាត្រា 30.00 ម.								
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ 4	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	1.00	82,000.00	82,000.00	1.2291	100,786.20	100,786.20	
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ 3.00 x 2.70 ម. ការគរ 2 ខែ	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	83.55	275.00	22,976.25	1.2291	338.00	28,240.11	ទីកន្លែង
7	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	1.00	15,000.00	15,000.00	1.2291	18,436.50	18,436.50	
	- គុកកុំនុំ	គុកកុំនុំ.	230.00	99.00	22,770.00	1.2291	121.68	27,986.61	
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ 0.40 x 0.40 x 8.00 ម.	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	20.00	9,750.00	195,000.00	1.2291	11,983.73	239,674.50	
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	1.00	55,000.00	55,000.00	1.2291	67,600.50	67,600.50	
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	20.00	320.00	6,400.00	1.2291	393.31	7,866.24	
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ កំពង់ស្រាវជ្រាវ	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	180.00	1,500.00	270,000.00	1.2291	1,843.65	331,857.00	
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ 0.35 ម. តិច	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	6.00	29,625.00	177,750.00	1.2291	36,412.09	218,472.53	
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ 0.35 ម. តិច	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	18.00	28,625.00	515,250.00	1.2291	35,182.99	633,293.78	
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ 180 ksc.	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	7.20	1,962.62	14,130.86	1.2291	2,412.26	17,368.24	
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ 240 ksc.	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	142.54	2,037.38	290,408.15	1.2291	2,504.14	356,940.65	
	- ការបង្កើត កំពង់ស្រាវជ្រាវ 142.54	កំពង់ស្រាវជ្រាវ.	142.54	391.00	55,733.14	1.2291	480.58	68,501.60	
	- បីប៉ុង តិច 80%	បីប៉ុង.	437.60	449.49	196,696.82	1.2291	552.47	241,760.07	

ສ້າງພົກພານໆ ອົງດັບການເບີກໂກນສ່າມາ ວິຊາຄະນະ

ທ່ານພົກພານສ່າມາກົດລົງທຶນກົດເວົ້າມາເຫັນ

ໂຄງການ ດໍາວົງໄປແນບເຄືອທຶນກົດເວົ້າມາເຫັນເຖິງ ພົກພະນັກງານແກ່ອນກົດເວົ້າມາເຫັນ
ທີ່ມີຄວາມສ່າມາກົດລົງທຶນກົດເວົ້າມາເຫັນ

ຕາມນີ້ ດໍາວົງໄປ ທີ່ມີຄວາມສ່າມາກົດລົງທຶນກົດເວົ້າມາເຫັນ

ລັດຍຸດຍາຍ ຈຳນວດທີ່ກົດລົງທຶນກົດເວົ້າມາເຫັນ 6,00 ເມສຣ ສາງ 1,980.00 ເມສຣ ການ 0.15 ເມສຣ ມີເລື່ອມື່ນທີ່ໄດ້ຈຳຈາງໃຫ້ເປັດຕາ ປຳ 11,880.00 ເມສຣ ພົກພະນັກງານກົດເວົ້າມາເຫັນ

ຈຳນວດທີ່ກົດລົງທຶນກົດເວົ້າມາເຫັນ 7,00 ເມສຣ ສາງ 30,00 ເມສຣ ໂດຍມີຄວາມສ່າມາກົດລົງທຶນກົດເວົ້າມາເຫັນ

ກົດລົງທຶນດຽວຄົມຕາມ 29 ສີສະກຳມ 2557

ລັດລັບ	ຮາຄາການ	ໜ້າ	ຈຳນວດ	ຮາຄາຄ່າຄ່າຫຼັງ	ຮາຄາການ	F _S	ຮາຄາດ້ວຍການໄວ X F _S	ຮາຄາເກົດຕາ	ນອນເຫັນ
-ໄປເລື່ອມື່ນໄດ້ໄດ້	ຄມ.ປ.	164.10	416.78	68,393.60	1.2291	512.26	84,062.57		
-ໄປເລື່ອມື່ນໄດ້ໄດ້	ຄມ.ປ.	547.00	133.00	72,751.00	1.2291	163.47	89,418.25		
-ໄປເລື່ອມື່ນໄດ້ໄດ້	ຄມ.ປ.	136.75	42.06	5,751.71	1.2291	51.70	7,069.42		
-ໄປເລື່ອມື່ນ RB Ø 6	ຄົນ	0.13	25,250.78	3,282.60	1.2291	31,035.73	4,034.65		
-ໄປເລື່ອມື່ນ RB Ø 9	ຄົນ	3.32	23,768.23	78,910.52	1.2291	29,213.53	96,988.92		
-ໄປເລື່ອມື່ນ RB Ø 12	ຄົນ	1.26	26,775.70	33,737.38	1.2291	32,910.01	41,466.62		
-ໄປເລື່ອມື່ນ RB Ø 16	ຄົນ	4.53	26,775.70	121,293.92	1.2291	32,910.01	149,082.36		
-ໄປເລື່ອມື່ນ RB Ø 25	ຄົນ	6.49	26,775.70	173,774.29	1.2291	32,910.01	213,585.98		
-ໄປເລື່ອມື່ນ RB Ø 32	ຄົນ	15.73	3,401.00	53,497.73	1.2291	4,180.17	65,754.06		
-ໄປເລື່ອມື່ນ RB Ø 40	ຄົນ	471.90	38.56	18,196.46	1.2291	47.39	22,365.27		
-0104 NEOPRENE ພາກໄລ 0.15 x 1.00 x 0.01 ນ.	ຍົກ	48.00	380.00	18,240.00	1.2291	467.06	22,418.78		
-ໄປເລື່ອມື່ນ dia. 50 x 250 ນ.	ຍົກ	3.00	125.00	375.00	1.2291	153.64	460.91		
-ໄປເລື່ອມື່ນ dia. 100 ນ.	ຍົກ	2.00	270.00	540.00	1.2291	331.86	663.71		
-ໄປເລື່ອມື່ນ ເບີນຕົກສົດ	ຄມ.ປ.	94.00	66.00	6,204.00	1.2291	81.12	7,625.34		
-0114 ເບີນຕົກສົດ	ນ.	146.00	20.00	2,920.00	1.2291	24.58	3,588.97		
-ໄປເລື່ອມື່ນ ເບີນ	ນ.	24.00	100.00	2,400.00	1.2291	122.91	2,949.84		
-ໄປເລື່ອມື່ນ ເບີນຕົກສົດ	ຄມ.ປ.	165.00	350.00	57,750.00	1.2291	430.19	70,980.53		
-411 GUARD RAIL	ນ.	80.00	1,813.00	145,040.00	1.2291	2,228.36	178,268.66	ຕະຫຼິດຕັ້ງ	
-ການຖືກໄປ ເບີນຕົກສົດ	ຄມ.ປ.	550.00	280.92	154,507.10	1.2291	345.28	189,904.68		
-ການຖືກໄປ ເບີນ	ນ.	2.00	2,500.00	5,000.00	1.2291	3,072.75	6,145.50		
-ການຖືກໄປ ເບີນຕົກສົດ	ນ.	2.00	3,000.00	6,000.00	1.2291	3,687.30	7,374.60		

តាមពិការចំនួន សង្គមការបិទការសំរាប់ផែវិជ្ជកម្ម

នៃការបិទការសំរាប់ផែវិជ្ជកម្ម សេវាទុលាការ និងការគាំទ្រ

ក្រសួង ក្នុងក្រសួងព័ត៌មាន និងសេវាទុលាការ និងសេវាទុលាការ និងសេវាទុលាការ និងសេវាទុលាការ

កណ្តាល់ ក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង

គិតការ ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង

ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង

ការបិទការសំរាប់ផែវិជ្ជកម្ម ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង ក្នុងក្រសួង

លំដែង	ការបិទ	ការបិទ	ការបិទ	ការបិទ							
								9,451,794.05	TOTAL	12,055,577.32	
									ប្រាក់បាន	12,055,000.00	

(បិទសង្គមនៃការបិទការសំរាប់ផែវិជ្ជកម្ម)

1. ការបិទ	9,451,794.05
2. ការបិទការសំរាប់ផែវិជ្ជកម្ម	
3. ការបិទការសំរាប់ផែវិជ្ជកម្ម	=
4. Factor F (ការបិទ)	1.2965
5. Factor F (ការបិទការសំរាប់ផែវិជ្ជកម្ម)	1.2291
6. F (ការបិទការសំរាប់ផែវិជ្ជកម្ម) = $1.2291 \times (1^4 : (2^5))$	=
7. Factor F _N (ការបិទ)	
8. Factor F _N (ការបិទ) =	

តាមខែ... សែនា... ឆ្នាំ និងការបិទ

បានបិទដោយ នាមឈ្មោះ

តាមខែ... សែនា... ឆ្នាំ និងការបិទ

បានបិទដោយ នាមឈ្មោះ

តាមខែ... សែនា... ឆ្នាំ និងការបិទ

បានបិទដោយ នាមឈ្មោះ