ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง

1. ซื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบรีหารส่วนจังหวัตขสบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 284,600 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 284,600 บาท ราคา/หน่วย (ตามรายละเอียดแนษท้าย)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ร้านพี เจ บ้านสวน
4.2 บริษ้ท ยอตคม 2012 จำก้ด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นายจิรยุทธ อินทวารี ผอ.สำนักการช่าง

รายละเอียดแนบท้าย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ |  |  |  |  |
| 1 | ลูกร้ง | 576 | ลบ.ม. | 150.00 | 86,400.00 |
| 2 | ท่อ คสล. $\varnothing 0.60$ | 12 | ท่อน | 990.00 | 11,880.00 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc | 41 | สบ.ม. | 2,395.00 | 98,195.00 |
| 4 | เหล็ก $R B 9$ มม. | 120 | เส้น | 140.00 | 16,800.00 |
| 5 | เหล็กตะแกรง Wire Mesh $4 \mathrm{~mm} .(0.70 \times 0.20)$ | 416 | ตร.ม. | 28.00 | 11,648.00 |
| 6 | ขูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | 40 | ถุง | 150.00 | 6,000.00 |
| 7 | หิน เบอร์ 1 | 8 | ลบ.ม. | 750.00 | 6,000.00 |
| 8 | ทรายหยาบ | 6 | ลบ.ม. | 750.00 | 4,500.00 |
| 9 | โฟมหนา 1 ซม. | 20 | แผ่น | 25.00 | 500.00 |
| 10 | แผ่น Geo Textile 120 g (200 ตร.ม./ม้วน) | 4 | ม้วน | 4,900.00 | 19,600.00 |
| 11 | ลวดผูกเหล็ก | 20 | กก. | 35.00 | 700.00 |
| 12 | ไม้กระบาก $1^{\prime \prime} \times 6^{\prime \prime} 3.00$ เมตร | 10 | แผ่น | 280.00 | 2,800.00 |
| 13 | กะบะผสมไู้นขนาดใหญ่ | 1 | ใบ | 958.31 | 958.31 |

