

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.1 ยาง CSS-1 (ความจุ 200 ลิตร/ถัง) จำนวน 50 ถัง

1.2 ยาง AC 60-70 (ความจุ 200 ลิตร/ถัง) จำนวน 30 ถัง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 460,100.- บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เป็นเงิน 460,100.- บาท ราคา/หน่วย -

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ใบประมาณการงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายธนัญชัย ศรีโอษฐ์ ตำแหน่ง ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 นายชาญชัย สิริกาญจนาคม ตำแหน่ง หน.ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

5.3 นายธรรมรัตน์ จวงงู ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส



บันทึกข้อความ

อก... 3 อบ.ช.
457
๕ ก.พ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๑.30 น.

รองปลัด อบจ. (๓)
๑๖๕๐
๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๓๐ น.

ส่วนราชการ กส. สพ. (สน.ช) อบจ.ชบ. โทร.๐ ๓๘๓๙ ๘๐๓๘-๔๓ ต่อ ๑๐๑,๑๐๓ Fax.๐ ๓๘๓๙ ๘๐๓๐

ที่ ขบ ๕๑๐๐๕.๒/๓๕๘

วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี

๑.เรื่องเดิม

ข้อบัญญัติ อบจ.ชลบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งจากเงินรายได้แผนงานบริหารทั่วไปหมวดค่าวัสดุ (หน้า ๑๔๓) ข้อ ๔ ตั้งไว้ ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับงานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินและบูรณะสิ่งสาธารณะประโยชน์

๒.ข้อเท็จจริง

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานช่าง รับผิดชอบภารกิจในการซ่อมบำรุงถนนถ่ายโอน จำนวน ๘๔ สายทาง ระยะทาง ๔๔๘.๖๔๕ กม. ซึ่งขณะนี้สายทางดังกล่าวบางส่วนได้รับความเสียหายจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วน และฝ่ายก่อสร้างฯ ได้มีแผนงานในการซ่อมบำรุงเป็นประจำอยู่แล้ว แต่เนื่องจากการซ่อมบำรุงทางจำเป็นต้องใช้ยาง AC ๖๐-๗๐ และยาง CSS-๑ ปัจจุบันมีปริมาณคงเหลือยาง AC ๖๐-๗๐ จำนวน ๒๑ ถึง และยาง CSS-๑ จำนวน ๑๑ ถึง ซึ่งขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงทางในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติซื้อวัสดุยางแอสฟัลท์เพิ่มอีก ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๖๐,๑๐๐ บาท ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบำรุงทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเห็นควรพิจารณาอนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามข้อ ๒ เป็นเงิน ๔๖๐,๑๐๐ บาท

๔.ข้อเสนอ

๔.๑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามข้อ ๓

๔.๒ หากเห็นชอบตามข้อ ๔.๑ เห็นควรมอบกองพัสดุดำเนินการตามระเบียบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวันชัย หงษ์สถิตย์)
นายก อบจ.ชลบุรี

(นายวันชัย หงษ์สถิตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี, ราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑ อนุมัติ ตามข้อ ๓

นายชาญชัย สิริภาณุจโนดม
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(นายชาญชัย สิริภาณุจโนดม)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(นายพันศักดิ์ เกตุวัฒนา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๕ ก.พ. ๒๕๖๑

(นายจิรยุทธ อนทวาริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

ประมาณการงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ส่วนพัฒนาโครงสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประเภท จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ที่	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
๑	ยางCSS-๑ (ความจุ ๒๐๐ ลิตร)/ถัง	๕๐	ถัง	๕,๓๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	
๒	ยางAC ๖๐-๗๐ (ความจุ ๒๐๐ ลิตร)/ถัง	๓๐	ถัง	๕,๕๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมวัสดุ				๔๓๐,๐๐๐.๐๐	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๓๐,๑๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				๔๖๐,๑๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ) 4 ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ) she ตรวจสอบ
 (นายธรรมรัตน์ จวงงู) (นายชาญชัย สิริกาญจนาคม)
 นายช่างอาวุโส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) Suec เห็นชอบ
 (นายธนวัฒน์ ศรีโอษฐ์)
 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน