

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งประตูสแตนเลส บริเวณด้านหน้าทางเข้า อบจ.ชลบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) (งบประมาณปี ๒๕๖๑)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งประตูสแตนเลส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้
  - ๕.๑ แบบ ปร.๖
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
  - ๕.๓ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา
  - ๖.๑ นายรังสิต ชวนชม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายประจวบ ชลวิริยะกุล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  - ๖.๓ นายมานินพันธุ์ วิเชียรแก้วมณี ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรรมการ



รองนายก อบจ.	ช.พ.ช.
1484	2
ด.จ. พ.ค. ๒๕๖๑	2809
เวลา 9.30 น.	0 พ.ค. ๒๕๖๑
	11.40 น.

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักงานปลัด โทร. 0-3839-8030 ต่อ 121,122

ที่ ขบ 51001/๓๖๙ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งประตูสแตนเลส บริเวณด้านหน้าทางเข้า อบจ.ชลบุรี  
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 504/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งประตูสแตนเลส บริเวณด้านหน้าทางเข้า อบจ.ชลบุรี  
จำนวน 200,000 บาท (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว  
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนด  
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด  
ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 200,000 บาท ตามรายการค่าประมาณการก่อสร้างและราคาที่สืบ  
ตามแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และขอให้  
พัสดุฯ เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทบทวนราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายรังสิต ชวนชม) (นายประจวบ ชลวิริยะกุล) (นายมานินพันธุ์ วิเชียรแก้วมณี)  
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

(นางกชพร เนื่องจำนงค์)

(นางนิรมล สิทธิกรพงษ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑

(นางนิรมล สิทธิกรพงษ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

อนุมัติ

(นายเวรัด มลลูกอิษทร์)

9 พ.ค. 2561

(นางสนพิล ทองคำ)  
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน


## สรุปผลการกำหนดราคากลาง


โครงการ ติดตั้งประตูสแตนเลสบริเวณด้านหน้าทางเข้า อบจ.ชลบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี  
 ลักษณะงาน ติดตั้งประตูสแตนเลส  
 ตามแบบ สำนักปลัด อบจ. จำนวน 1 แผ่น  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 กำหนดราคากลาง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ประเภทอาคาร	200,000.00	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	200,000.00	
	สรุปราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	200,000.00	
( สองแสนบาทถ้วน )			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( ลงชื่อ )  ประธานกรรมการ  
 ( นายรังสิต ชวนชม )  
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

( ลงชื่อ )  กรรมการ  
 ( นายประจวบ ชลวิริยะกุล )  
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

( ลงชื่อ )  กรรมการ  
 ( นายมานิน พันธุ์ วิเชียรแก้วมณี )  
 ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน




## สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ติดตั้งประตูสแตนเลสบริเวณด้านหน้าทางเข้า อบจ.ชลบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี  
 ลักษณะงาน ติดตั้งประตูสแตนเลส  
 ประเภท งานอาคาร  
 ตามแบบ สำนักปลัด อบจ. จำนวน 1 แผ่น  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 กำหนดราคากลาง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	153,000.00	1.3074	200,032.20	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,032.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
( สองแสนบาทถ้วน )					

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( ลงชื่อ )  ประธานกรรมการ


( นายรังสิต ขวนชม )

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

( ลงชื่อ )  กรรมการ


( นายประจวบ ชลวิริยะกุล )

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

( ลงชื่อ )  กรรมการ

( นายมานินพันธุ์ วิเชียรแก้วมณี )

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



โครงการ ติดตั้งประตูสแตนเลสบริเวณด้านหน้าทางเข้า อบจ.ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี

ลักษณะงาน ติดตั้งประตูสแตนเลส

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ สำนักปลัด อบจ. จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานอาคาร								
1	ประเภทงานอาคาร								
1.1	หมวดงานติดตั้งประตูสแตนเลส		รวม		153,000.00		500.00	153,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					153,000.00		500.00	153,000.00	

สม ๒๖๔

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ пр.

กำหนดราคากลาง

แผ่นที่ 2

โครงการ ติดตั้งประตูด่านเลสบริเวณด้านหน้าทางเข้า อบจ.ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี

ลักษณะงาน ติดตั้งประตูด่านเลส

ประเภท งานอาคาร

ตามแบบ สำนักปลัด อบจ. จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	หมวดงานติดตั้งประตูด่านเลส								
1.1.1	งานรื้อถอนประตูเดิม (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
1.1.2	งานติดตั้งประตูเลื่อนสแตนเลส ขนาดกว้าง 7.70 ม. (ตามแบบ)	1.00	ชุด	140,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	วัสดุ+ค่าแร
1.1.3	งานติดตั้งประตูบานเปิดสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 2.00 ม.	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	วัสดุ+ค่าแร
รวมหมวดงานติดตั้งประตูด่านเลส					153,000.00		500.00	153,000.00	

สม ๖