

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมแก๊วอีดจันทรสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔,๕๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เปลี่ยนแก๊วอีดสนามกีฬา จำนวน ๔,๔๘๔ ตัว
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๗๙๗,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง (แบบ พร.๔)
 - ๕.๓ ใบแสดงคุณสมบัติทั่วไป
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. พ.อ.อ.พีรพงษ์	เวชบุตร	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธนัชพร	แซ่ก๊วย	กรรมการ
๓. นายปรัชญา	กระแสรชล	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี กองการท่องเที่ยว

ที่ ขบ 51010/ 263

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

เรื่อง ทบทวนราคากลางโครงการซ่อมแซมเก้าอี้สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์

นายก อบจ.	รองปลัด อบจ.(1)
2766	6582
๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑	๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
เวลา 10.00 น.	เวลา 16.20 น.

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

บันทึกข้อความ ที่ ขบ 51010/148 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง กำหนดราคากลาง
โครงการซ่อมแซมเก้าอี้สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และได้ดำเนินการส่งราคากลางให้กองพัสดุดำเนินการไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองพัสดุ ได้ส่งบันทึกข้อความ ที่ ขบ 51007/3416 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 แจ้งให้
คณะกรรมการกำหนดราคากลางทบทวนราคาใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก ผู้ยื่นเสนอราคาไม่ได้ยื่นเอกสารใบเสนอ
ราคา ในระบบทำให้คณะกรรมการฯ ไม่สามารถพิจารณาปริมาณงานที่จะดำเนินการได้ กพ. จึงได้ประกาศ
ยกเลิกการประมูลจ้างโครงการดังกล่าว

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 032/2561 ลงวันที่ 10
มกราคม 2561 ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวใหม่ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ เป็นเงิน 4,797,800 บาท ตามรายการค่าประมาณการก่อสร้างแนบท้ายนี้
เพื่อจะนำไปทำการกำหนดราคากลางใหม่ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และขอให้
พัสดุฯ เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทบทวนราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(พ.อ.อ.พิรพงษ์ เวชบุตร) (น.ส.ธนิษฐา แซ่ก๊วย) (นายปรัชญา กระแสร์ชล)
นักสันทนการชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

1-2766

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กิตติพงษ์

(นายวันชัย หงษ์สถิตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อติ

(นางดารัตน์ ศรีรักษา)

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานช่าง

โครงการ ซ่อมแซมเก้าอี้อัฒจันทร์สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ สนามกีฬาชลบุรีสเตเดียม ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	4,484,000.00		4,484,000.00	
			7%	313,880.00	
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,797,880.00	
	ปรับราคาใช้ราคา			4,797,800.00	
ตัวอักษร	(สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) พ.อ.อ. ประธานกรรมการ

พีรพงษ์ เวชบุตร

นักสันทนการชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวธนัชพร แซ่ก๊วย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายปรัชญา กระแสร์ชล

นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ ซ่อมแซมเก้าอี้ถ้ำจันทร์สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

สถานที่ สนามกีฬาชลบุรีสเตเดียม ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อ

กรกฎาคม 2561

แผ่นที่ 1/1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		วัสดุ+ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	
	ซ่อมแซมเก้าอี้ถ้ำจันทร์สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม				-		-	-	
1	เปลี่ยนเก้าอี้สนามกีฬาทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีรูระบายน้ำ ผิวมันเรียบ	2,524.00	ตัว	1,000.00	2,524,000.00	-	-	2,524,000.00	
	สีผสมสารป้องกัน UV ขนาด กว้าง 45 ซม. ลึก 46 ซม. สูง 31 ซม.								
	อาคาร A พร้อมติดตั้ง (สีกำหนดภายหลัง)								
2	เปลี่ยนเก้าอี้สนามกีฬาทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีรูระบายน้ำ ผิวมันเรียบ	1,960.00	ตัว	1,000.00	1,960,000.00	-	-	1,960,000.00	
	สีผสมสารป้องกัน UV ขนาด กว้าง 45 ซม. ลึก 46 ซม. สูง 31 ซม.								
	อาคาร B พร้อมติดตั้ง (สีกำหนดภายหลัง)								
								4,484,000.00	

(ลงชื่อ) พ.อ.อ. ประธานกรรมการ

พิรพงษ์ เวชบุตร

นักสันหนากการชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางสาวธนิชพร แซ่ก้วย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายปรัชญา กระแสร์ชล

นายช่างโยธาชำนาญงาน