

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กองการศึกษา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 755,700 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประกอบด้วย งานหลังคา, งานฝ้าเพดาน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ส.ค.2564 เป็นเงิน 878,725.78 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบ ปร.5
 - 6.3 แบบ ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางกมลภัทร ธรรมสุนทร
 - 7.2 นายกฤต โภกแก้ว
 - 7.3 นางสาวกรวรรณ ปิ่นทอง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กองการศึกษา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 755,700 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประกอบด้วย งานหลังคา, งานฝ้าเพดาน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ส.ค.2564 เป็นเงิน 878,725.78 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบ ปร.5
 - 6.3 แบบ ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางกมลภัทร ธรรมสุนทร
 - 7.2 นายกฤต โภภแก้ว
 - 7.3 นางสาวกรวรรณ ปิ่นทอง



บันทึกข้อความ

กองพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่รับ 8812
วันที่ 30 ส.ค. 2564
เวลา 16:40 น.


30 ส.ค. 2564

ส่วนราชการ อบจ.ชบ. (กต.) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร. ๐๓๘-๓๙๘๐๓๘ ต่อ ๕๑๗-๑๕๖

ที่ ขบ ๕๑๐๐๘/๒๙๗


วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ทบทวนราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

พร้อมบันทึกนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ที่ ๔๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ขอส่งสำเนาเอกสารทบทวนกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน ๑ ชุด ซึ่งประธาน
ได้ดำเนินการอนุมัติในระบบฯ เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางกมลภัทร ธรรมสุนทร)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

รายนาม...3 อบจ.	รองปลัด อบจ. (2)
2440	2445
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๔
เวลา 13.35 น.	เวลา 14.14 น.

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี (กศ.) โทร. ๐-๓๘๔๕-๕๙๒๐ ต่อ ๕๑๗

ที่ ขบ. ๕๑๐๐๘/๒๔๓๗

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ ๔๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จำนวน ๗๕๕,๗๐๐ บาท (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) และตามบันทึก กท.ที่ ขบ ๕๑๐๐๗/๔๐๓๒ ลว. ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องขอให้ ทบทวนราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๘๗๘,๗๒๕.๗๘ บาท ตามรายการบัญชีกำหนดราคากลางแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางกมลภัทร ธรรมสุนทร) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายกฤต โภกแก้ว) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวกรวรรณ ปิ่นทอง) สถปนิกปฏิบัติการ

เห็นชอบ

ดำเนินการตามระเบียบ

(ลายเซ็น)

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔

(นายถาวร สุทธิศักดิ์วรกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔

(นางวิราภรณ์ บุญท้วมณี)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและทรัพย์สิน

26 ส.ค. 2564

(นายประจักษ์ สุวรรณโรจน์) ผู้อำนวยการศึกษาฯ

ร.ม.ช.ก

(นางรมิดา จรรย์วารโสภณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

26 ส.ค. 2564

(นายอภิโชติ เข็นธนากุล)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


26 ส.ค. 2564

กำหนดราคากลาง

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 ลักษณะงาน เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานชั้น4
 ตามแบบ รายละเอียดปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
 เจ้าของโครงการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
 แบบ ประ.4 จำนวน 3 แผ่น แบบ ประ.5 จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	673,455.21	1.3048	878,725.78	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			878,725.78	(แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).......... ประธานฯ


(นางกมลภัทร ธรรมสุนทร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงบประมาณ

(ลงชื่อ).......... กรรมการฯ

(นายกฤต โภกแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ).......... กรรมการฯ

(นางสาวกรวรรณ ปิ่นทอง)

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ลักษณะงาน เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานชั้น4 ฯลฯ

ประเภท งานอาคาร ตามแบบ รายละเอียดปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
สรุปงานซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนประถมศึกษา2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่								
1	หมวดงานรื้อ	รวม		-		45,300.00	45,300.00	แผ่นที่ 1/3
2	หมวดงานวัสดุผนังหลังคา	รวม		222,001.94		122,849.00	344,850.94	
3	หมวดงานฝ้าเพดาน	รวม		122,536.27		64,620.00	187,156.27	
4	หมวดงานสี	รวม		42,056.00		34,892.00	76,948.00	
5	รวมหมวดงานอื่นๆ	รวม		19,200.00		-	19,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				405,794.21		267,661.00	673,455.21	

(นางสาวกวรรณ ปิ่นทอง)

กำหนดราคากลาง

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ลักษณะงาน เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานชั้น4 зала

ประเภท งานอาคาร ตามแบบ รายละเอียดปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อ								แผ่นที่ 2/3
1.1	รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม	827.00	ตร.ม.	-	-	25.00	20,675.00	20,675.00	รื้อกอง
1.2	งานรื้อฝ้าเพดาน	257.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,425.00	6,425.00	รื้อขนไป
1.3	งานรื้อโคมไฟเดิมพร้อมติดตั้งใหม่	66.00	โคม	-	-	200.00	13,200.00	13,200.00	รื้อกอง
1.4	ค่าขนวัสดุทิ้ง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมหมวดงานรื้อ				-		45,300.00	45,300.00	
2	หมวดงานวัสดุหลังคา								
2.1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20ม. ทน5mm.ระบุสีภายหลัง	1,874.00	แผ่น	67.00	125,558.00	-	-	125,558.00	
2.2	ค่าแรงกระเบื้องลอนคู่ (ทรงจั่ว)	827.00	ตร.ม.	-	-	50.00	41,350.00	41,350.00	
2.3	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	131.00	แผ่น	67.00	8,777.00	-	-	8,777.00	
2.4	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	56.00	แผ่น	67.00	3,752.00	-	-	3,752.00	
2.5	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องลอนคู่	4.00	แผ่น	67.00	268.00	-	-	268.00	
2.6	ครอบโค้งปิดปลายกระเบื้องลอนคู่	2.00	แผ่น	67.00	134.00	-	-	134.00	
2.7	ขอ ป.ปลา ยึดกระเบื้องพร้อมห่วงเหล็กแหวนยาง	1,874.00	ชุด	2.31	4,328.94	-	-	4,328.94	
2.8	ค่าแรงติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคาลอนคู่	827.00	ตร.ม.	-	-	55.00	45,485.00	45,485.00	
2.90	ปิดลอนPVC.	119.00	ม.	32.00	3,808.00	10.00	1,190.00	4,998.00	
2.1	เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด6"	59.50	ม.	82.00	4,879.00	73.00	4,343.50	9,222.50	
2.11	เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด8"	178.50	ม.	82.00	14,637.00	73.00	13,030.50	27,667.50	
2.12	แผ่นโพลีคาร์บอเนต	210.00	ตร.ม.	266.00	55,860.00	45.00	9,450.00	65,310.00	
2.13	ค่าแรงขนวัสดุขึ้น	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมหมวดงานวัสดุหลังคา				222,001.94		122,849.00	344,850.94	

[Signature]

[Signature]

(นางสาวกรรวิณี ปิ่นทอง)

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประถมศึกษา2 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ลักษณะงาน เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานชั้น4 ฯลฯ

ประเภท งานอาคาร ตามแบบ รายละเอียดปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ + ค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานฝ้าเพดาน								แผ่นที่ 3/3
3.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงเดิม(ห้องเรียนชั้น4)	312.00	ตร.ม.	111.92	34,919.04	75.00	23,400.00	58,319.04	
3.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม.โครงเดิม (ทางเดินชั้น4)	34.80	ตร.ม.	159.42	5,547.82	75.00	2,610.00	8,157.82	
3.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม.โครงเดิม (ห้องน้ำชั้น4)	257.30	ตร.ม.	159.42	41,018.77	75.00	19,297.50	60,316.27	
3.4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม.โครงเดิม (ชายคาภายนอก)	257.50	ตร.ม.	159.42	41,050.65	75.00	19,312.50	60,363.15	
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน				122,536.27		64,620.00	187,156.27	
4	หมวดงานทาสี								
4.1	สีน้ำพลาสติก (ฝ้าเพดาน - ฝ้าชายคา)	861.60	ตร.ม.	35.00	30,156.00	30.00	25,848.00	56,004.00	
4.2	สีน้ำมัน(เชิงชาย)	238.00	ตร.ม.	50.00	11,900.00	38.00	9,044.00	20,944.00	
	รวมหมวดงานทาสี				42,056.00		34,892.00	76,948.00	
5	หมวดงานอื่นๆ								
5.1	ค่าน้ำรั้ง	128.00	ตร.ม.	150.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ				19,200.00			19,200.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานฯ (ลงชื่อ)..... กรรมการฯ (ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางกมลภัท ธรรมสุนทร)

(นายกฤษ โกบแก้ว)

(นางสาวกรรวรรณ ปิ่นทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงบประมาณ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ