

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองผักกูด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวงหมายเลข
331 - บ้านหนองผักกูด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,887,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 ม.ยาว 755.00 ม.หนา 0.20
ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,795.00 ตร.ม.และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดเหลี่ยม ขนาด
1.20x1.20 ม.พร้อมบ่อพัก ยาว 175.00 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 มกราคม 2565 เป็นเงิน 7,746,355.64 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กฤต โภบแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

7.2 คมกฤษ บุญศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ทนงศักดิ์ สุขชา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กฤต โภบแก้ว

10 มกราคม 2565 10:55:38



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชลบุรี สำนักช่าง

โทร. 0-3839-8030 ต่อ 101,103

รื่องนายก 2 อบจ.	ปลัด อบจ.
80	ที่ 151
- ๗ ม.ค. ๒๕๖๕	๘ ม.ค. 2565
เวลา น.	เวลา 16:5๐ น.

ที่ ขบ 51005/ ๐๐๕

วันที่ - ๘ ม.ค. 2565

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองผักกูด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง โดยวิธีคัดเลือก

เรียน นายก อบจ.ชลบุรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง อบจ.ชลบุรี ที่ 1658/2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองผักกูด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จำนวน 7,887,700 บาท (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน 7,746,355.64 บาท ตามรายการบัญชีกำหนดราคากลางแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤต โภแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมกฤษ บุญศิริ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทองศักดิ์ สุขษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางปริยาลักษณ์ ตันติราพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
- ๘ ม.ค. 2565

(นางวิราณัฐ บุณยทั่วมณี)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๘ ม.ค. 2565

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- ๗ ม.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๐7 ม.ค. 2565

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองผักกูด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยใหญ่
 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวจราจร 1.1 งานรื้อพื้นทางเดิม (ผิว AC.) 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	6,795.000	16.16	109,807.20	1.3533	21.86	148 ๖02 08
2	1.2 งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,449.600	352.37	510,795.55	1.3533	476.86	691 259 ๖1
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองผักกูด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยใหญ่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: อำเภอบางละมุง โดยวิศกรต.เลือก.
 องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	339.530	711.15	241,456.75	1.3533	962.39	326,763.41
4	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,790.500	479.18	3,253,871.79	1.3533	648.47	4,403,464.69
5	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	63.000	192.78	12,145.14	1.3533	260.88	16,436.01

ทนายคดี สุชาดา

06 มกราคม 2565 08:38:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองผักกูด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยไผ่
 อำเภอบางสะพาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	603.000	171.48	103,402.44	1.3533	232.66	139,934.52
7	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	755.000	68.83	51,966.65	1.3533	93.14	70,326.46
8	3.2 เหล็ก RB9 (รองเหล็ก DOWEL BAR+เสริมกันรั้ว)	ตัน	1.080	36,111.00	38,999.88	1.3533	48,869.01	52,778.53
9	3.3 ลวดผูกเหล็ก 3.3.1 ลวดผูกเหล็ก	กก.	126.820	41.12	5,214.83	1.3533	55.64	7,057.22
10	4. งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. 4.1 บ่อพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ	งาน	1.000	57,174.75	57,174.75	1.3533	77,374.58	77,374.58
11	4.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูป ทหนา 0.05 ม. 4.3 หินฝุ่นกลบหลังท่อระบายน้ำ 4.3.1 งานดิน (EARTHWORK) 4.3.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	242.200	245.00	59,339.00	1.3533	331.55	80,505.46

งานวัดที่ สุขา

06 มกราคม 2565 08:38:55

หน้า 5 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองผักกูด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ ความสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4.3.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 4.4 ท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20 ม.	ลบ.ม.	301.000	358.40	107,878.40	1.3533	485.02	145,991.83
13	4.4.1 ท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.20 x 1.20 ม. 5. ป้ายจราจร ,งานตีเส้นจราจร และงานอื่นๆ	ท่อ	173.000	5,461.60	944,856.80	1.3533	7,391.18	1,273,674.70
14	5.2 ป้ายเตือน ต1-ต27	ป้าย	1.000	3,590.00	3,590.00	1.3533	4,858.34	1,358.34
15	5.3 เส้นแบ่งผิวจราจร เส้นกว้าง 0.15 ม แบบโนเขตชุมชน และเส้นทึบขอบทาง 5.4 กางค์เรล	ตร.ม.	271.000	290.00	78,590.00	1.3533	392.45	106,355.84
16	5.4.1 กางค์เรลทางตรง 5.5 หมุดสะท้อนแสง	ม.	48.000	1,780.00	85,440.00	1.3533	2,408.87	115,625.95
17	5.5.1 หมุดสะท้อนแสง	หมุด	186.000	320.00	59,520.00	1.3533	433.05	80,548.41
							รวมราคากลาง	7,746,355.64


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองผักกูด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุง โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/ ราคากลางก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านหนองผักกูด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุง โดยวิธีคัดเลือก

นาย/ น.เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี




(กฤต โภบแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(คมกฤษ บุญศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ทนงศักดิ์ สุขชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง